
Progetto: 201 
                ACAP  Pagina:1 
                Impermeabilizzazione bacini con manto plastico 29.03.2021 

 
      

  
  

COMUNE DI GAMBAROGNO 
 

Oggetto : IMPERMEABILIZZAZIONE BACINI CON MANTI  
  PLASTICI 
  UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
Committente : COMUNE DI GAMBAROGNO, VIA CANTONALE 138,  
  6573 MAGADINO 
 
 
Ditta offerente : Nome ................................................................... 

  Via ................................................................... 

  Luogo ................................................................... 

  Telefono ................................................................... 

  Fax ................................................................... 

  Responsabile ................................................................... 
 
 
 

MODULO D'OFFERTA 
(procedura libera) 

Impermeabilizzazione bacini con manti plastici 
 

 
 
Lordo : CHF .................................. 
 
Ribasso : ….….% CHF ………………………………. 
 
Totale parziale 1 : CHF ………………………………. 
 
Sconto : ….….% CHF .................................. 
 
Totale parziale 2 :  CHF ………………………………. 
 
IVA : 7.70% CHF .................................. 
 
 
Netto :  CHF ………………………………. 
 
 
La ditta offerente : ............................................................................................. 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
Luogo e data :  ............................................................................................. 
 

I PREZZI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE SCRITTI SU QUESTO FORMULARIO 
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Allegati dell’offerente 
 
(Vedi anche pos. 252 delle “Disposizioni particolari” CPN 102”) 
 
N° 1. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 2. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 3. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 4. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 5. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 6. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 7.  ……………………………………………………………………………………………… 

N° 8. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 9. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 10. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 11. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 12. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 13. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 14. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 15. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 16. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 17. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 18. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 19. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 20. ……………………………………………………………………………………………… 

 

L’elenco è da completare obbligatoriamente, come ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP. La 
mancata compilazione dell’elenco implica l’esclusione dell’offerta dalla gara di appalto 
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Dichiarazioni dell’offerente 
 

Ditta offerente (nome, 
ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………… 

Iscritta al registro di 
commercio nel Cantone: 

……………………………… dal: ……………………………………………… 

 
 
Indirizzo esatto dell’offerente: Nome: ………………………………………………………..……….…. 
 
  Via e n.:  …….……………………………………….…………………..… 
 
  NAP:  ………………  Località: ……………………………………… 
 
In Ticino l’offerente è una:  Casa madre o ditta autonoma   Filiale   Succursale  
 
Persona di contatto:  ………………………..…………….......................……………………………………. 
 
N 
Telefono: …..........................  N. Fax: …..........................…   E-Mail: …..................................................... 
 
N. IVA 
(ID ditta): …..........................  Compagnia Assicurazione RC :…................................................................ 
 
N. 
Polizza : …..........................  Importo massimo per sinistro: ….................................................................. 

 
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 CCL ………………………………………………………… 

 CNM ………………………………………………………… 

 Nessuno ………………………………………………………… 

 
 

Titolari iscritti a RC con diritto di 
firma che soddisfano l’art. 34 
RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.  
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta (art. 34 cpv. 
6 RLCPubb/CIAP). 

1.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 
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Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo 
della capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di direzione (unità) ………. 
DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve essere 
indicato solo il personale e devono essere 
allegate le attestazioni degli oneri sociali 
della filiale (offerente) in Ticino. 
 
Se la ditta offerente è una succursale deve 
essere indicato tutto il personale e devono 
essere allegate le attestazioni degli oneri 
sociali della ditta madre e della succursale in 
Ticino (offerente). 

Personale amministrativo (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato in CH (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato all’estero (unità) ………. 

TOTALE 
Complessivo della ditta, senza 
apprendisti (unità) ………. 

 
Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a tempo 
parziale ma con impiego minimo 
garantito 50% - 100% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a ore senza 
impiego minimo garantito, oppure con % 
di impiego < 50% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Apprendisti (unità) ………. 
di cui previsti per questo 
mandato …………. 

 

  

Questo dato serve per 
quantificare il diritto al 
prestito di manodopera (art. 
37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 

TOTALE 
 
…………. 
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Tabella numero apprendisti in formazione 
 

 Anno scolastico (conteggio annuale a partire dal 1 novembre) 
Totale* 

 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Apprendisti 

No. No. No. No. No. No. 
 

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

 
*Se totale = 0 è stata inoltrata una richiesta di apprendisti negli ultimi 12 mesi?          SI          NO 
 Se “SI”, allegare attestazione dell’ufficio preposto. 
 
La mancata compilazione della “Tabella numero apprendisti in formazione” implica l’assegnazione 
della nota minima. 
 
 

Tabella numero lavoratori in formazione professionale 
 
Periodo considerato: 1 luglio 2016 – 30 settembre 2021 
 

Lavoratore 
Certificato o attestato 

professionale 
Durata del rapporto di lavoro 

Totale 
Nome e 
Cognome 

Genere 
Conseguito 

il 
Inizio Fine Mesi 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 
 
La mancata compilazione della “Tabella numero lavoratori in formazione professionale” implica 
l’assegnazione della nota minima. 
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Referenze – Tabella indicazioni lavori analoghi eseguiti 
 
Periodo considerato: ultimi 5 anni dalla data d’apertura dell’offerta. 
Valore considerato: CHF 30'000.00 IVA esclusa. 
 

 Descrizione  
lavoro analogo 

Importo 
Data di 

collaudo 
Committente Recapito 

committente 

1. 

 

………………………………

………………………………

……………………………… 

CHF 

…………….. 

 

 

…………….

. 

 

……………………

……………………

…………………… 

Tel: 
 
………………………. 
 
E-mail: 
 
………………………. 

2. 

 

………………………………

………………………………

……………………………… 

CHF 

…………….. 

 

 

…………….

. 

 

……………………

……………………

…………………… 

Tel: 
 
………………………. 
 
E-mail: 
 
………………………. 

3. 

 

………………………………

………………………………

……………………………… 

CHF 

…………….. 

 

 

…………….

. 

 

……………………

……………………

…………………… 

Tel: 
 
………………………. 
 
E-mail: 
 
………………………. 

4. 

 

………………………………

………………………………

……………………………… 

CHF 

….……….. 

 

 

…………….

. 

 

……………………

……………………

…………………… 

Tel: 
 
………………………. 
 
E-mail: 
 
………………………. 

5. 

 

………………………………

………………………………

……………………………… 

CHF 

…………….. 

 

 

…………….

. 

 

……………………

……………………

…………………… 

Tel: 
 
………………………. 
 
E-mail: 
 

……………………
…. 

 
Osservazioni particolari dell’offerente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 
 

Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
1. Rispetto dei contratti collettivi SI NO 
1.1 Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore:  EDILIZIA PRINCIPALE 
CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI 
STRADALI 
 
L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori.   

 
1.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa?   

    
2. Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna SI NO 
 
 

 
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna   

    
3. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute SI NO 
 L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 

in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 
Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione.   

    
4. Rispetto degli oneri fiscali e sociali SI NO 
  

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 
dovuti di: 

  

 Imposte cantonali.   

 Imposte comunali.   

 Imposte federali dirette.   

 Imposte sul valore aggiunto (IVA).   

 Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente.   

 AVS / AI / IPG.   

 Assicurazione contro la disoccupazione (AD).   

 Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente).   

 Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo.   

 Cassa pensione (LPP).   

 Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate.   

 Contributi professionali - per le categorie assoggettate.   

 Assegni familiari obbligatori.   

 (*) Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
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5. Fallimento o concordato / pegno  SI NO 
  

L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 
 

 
 
 

 Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

  

 Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca?   

 Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata?   

    
6. Impegno verso i subappaltatori e i fornitori SI NO 
  

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il rispetto 
degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5 ?   

    
7. Segreto d’ufficio SI NO 
  

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e 
gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a fornire al committente, su richiesta 
e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati.   

    
8. Esclusione titolari della ditta offerente SI NO 
  

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb.   

    
9. Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
  

 
 
 
 
 

  

 
AVVISO 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per il 
punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa dalla 
procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni relative all’offerta 
 
ELENCO DEGLI (EVENTUALI) SUBAPPALTATORI (Fornitura esclusa) 
 
Conformemente all’art. 37 RLCPubb/CIAP, la ditta aggiudicataria è tenuta ad annunciare al committente, 
prima dell’inizio dei lavori, tutti i nominativi delle maestranze proprie e dei propri subappaltatori presenti sul 
cantiere, ed in seguito a notificarne tutti gli ev. cambiamenti.  
 
Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali prevede di 
affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In 
base all’art. 37 cpv. 2 RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto.  
 
L’offerente deve allegare le offerte dei subappaltatori alla propria offerta, conformemente all’art. 24 
cpv. 3 lett. e) RLCPubb/CIAP. 
 

Possibili prestazioni in subappalto ipotizzate dal committente 

Genere di prestazioni 

(opere / lavori): 
eseguite in 

proprio: 
subappaltate alla ditta*: 

1. Trasporti con elicottero 
 ………………………………………………………… 

2. Pulizia professionale 
 ………………………………………………………… 

3. Prove Vacum 
 ………………………………………………………… 

Ulteriori prestazioni che l’offerente intende subappaltare 

Genere di prestazioni 

(opere / lavori): 
subappaltate alla ditta*: 

4. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

5. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

6. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

7. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

8. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

 
* allegare l’offerta (datata e firmata) dei subappaltatori indicati. 
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MEMBRO DIRIGIENTE O DIRETTORE ISCRITTO A RC CON DIRITTO DI FIRMA 
 
In possesso di un attestato conforme a quanto prescritto dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP. 
 

Nominativo Titolo di studio* % di occupazione nella ditta 

……………………………………… ……………………………………… …………………………………… 

 
* allegare fotocopie dei documenti comprovanti il diritto di esercitare 
 
RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PER LA DITTA 
 

Nominativo del responsabile della sicurezza (allegare i relativi certificati): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale nominativo del sostituto o dei sostituti (allegare i relativi certificati): 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Conferma, firme 
 
Avvertenza importante: 
 
Apponendo la propria firma, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo “CPN 102 Disposizioni 
particolari” e nel presente “Dichiarazioni dell’offerente” e nell’ “Elenco prezzi”, il concorrente convalida tutti i 
dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli appositi spazi, dichiarandosi 
disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad 
impedire o ostacolare la libera concorrenza. In caso di indicazioni inveritiere, il committente si riserva di 
procedere giusta gli artt. 251 e seguenti del Codice penale svizzero. 
Contemporaneamente, con la firma sottostante, l’offerente libera le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali, l’Ispettorato del lavoro e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e li autorizza 
esplicitamente a fornire, su richiesta, all’ente preposto all’appalto (committente) - anche in contraddizione 
con eventuali disposizioni legali - informazioni relative alle affermazioni contenute nella presente 
“Dichiarazione” e alla successiva realizzazione della commessa. 
 
Di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei 

contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore; 

 di aver verificato l’adeguatezza della misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 

 
Luogo: ………………………………………….. Data: ………………………… 
 
Ditta(e) [timbro(i)]:  
 
Firma(e):                                   
 ………………………………………………………………………………….…..…………… 
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Foglio di correzione e indicazioni dell’imprenditore 
 
 

 Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
 Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 
 Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 

nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.).  
 Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 

Pag. Posizione Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

  p. unitario Importo Fr. p. unitario Importo Fr. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) Fr. 
 

IVA 7.70% Fr. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) Fr. 
 

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato): 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Disposizioni particolari (CPN 102) 
 
 
000 Condizioni 
 
 Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni del 

CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione. 

 
000.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non è 
sempre garantito 

 
100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, 

entità dei lavori  
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori  
 
121 Committente, proprietario.  
 
121.100 Committente.  
 Municipio di Gambarogno 
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 
124 Direttore dei lavori.  
 
124.100 Ufficio Tecnico Comunale  
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera.  
 
131.100 L’appalto ha per oggetto il rifacimento totale del manto plastico d’impermeabilizzazione dei 

bacini di Quartino (vasca 1 e vasca 2), di Piodaccia, di Orgnana e Birker. 
 L’appalto è da eseguirsi bacino per bacino. Per questioni tecniche legate 

all’approvvigionamento idrico non è possibile la messa fuori servizio di più bacini 
contemporaneamente o contemporaneamente delle due vasche del bacino di Quartino. 

 Il committente si riserva il diritto di pianificare gli interventi a seconda delle reali necessità e del 
periodo i cui non ci sia eccessiva richiesta d’acqua potabile (periodo turistico e di riempimento 
piscine) o di siccità. 

 
131.200 Caratteristiche tecniche e descrittivo degli interventi 
 Caratteristiche principali 

 Gli interventi sono caratterizzati dalla rimozione del precedente manto impermeabile, pulizia e 
regolarizzazione del sottofondo e in fine applicazione del nuovo rivestimento impermeabile in 
materiale plastico idoneo per bacini d’acqua potabile. 

 
132 Ubicazione.  
 
132.100 Ubicazione.  
132.110 Per l’esatta ubicazione e le possibilità d’accesso si rimanda alle cartine contenute negli allegati. 
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133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti.  
 
133.100 La manutenzione stradale sarà da eseguire principalmente in tappe, pianificate dal committente 

a seconda delle reali necessità. 
 
160 Suddivisioni  
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.  
 
161.100 Suddivisione dell'opera.  
 L’opera si compone di diverse parti, che nel modulo d’offerta sono designate come segue: 
 
 Qa-Va1 : Bacino Quartino – Vasca 1 
 Qa-Va2 : Bacino Quartino – Vasca 2 
 Org.  : Bacino Orgnana  
 Piod.  : Bacino Piodaccia 
 Birk.  : Bacino Birker 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.2.2001 ed il relativo regolamento di 
applicazione (RLCPubb) del 12.09.2006, nonché le successive norme integrative; 

b) il testo del contratto d’appalto; 
c) le “disposizioni particolari” (CPN 102) e le “basi di calcolo” (CPN 103); 
d) l’elenco dei prezzi; 
e) i piani ed i documenti d’appalto; 
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118, ed. 2013; 
g) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, VSS, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.300 Procedura libera. 

 
 Per la messa a concorso vale: 

 la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive norme 
integrative; 

 il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), e 
successive norme integrative. 

 
Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Criteri di idoneità 
223.100 Con riferimento agli art. 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il 

committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 
 

 CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo 
delle opere di pavimentazione. Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale. 

 
 CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate 

allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la 
compilazione dell’ “Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee unicamente le ditte che possano, 
senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un’organizzazione aziendale 
sufficiente attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 
negative al punto 5; 

 
223.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma 

dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni 
dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta e il 
rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

  
223.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le 
infrastrutture in Svizzera da almeno 5 anni. Nel caso di conzorzi, la condizione vale per ogni 
singolo consorziato. 
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224 Criteri di aggiudicazione.  
 
224.100 Attribuzione del mandato  
 
224.101  Criteri d'aggiudicazione  
 

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri , 
con le rispettive ponderazioni 
 
  Criteri Sottocriteri   
 
1. Economicità dell'offerta 50% 
1.1 Economicità dell’offerta  100% 
 
2. Referenze  25%  
2.1 Referenze per lavori analoghi  100%  
 
3. Apprendisti 15% 
3.1 Formazione apprendisti  100%  

 
4. Perfezionamento professionale 10% 
4.1 perfezionamento professionale  100% 
   
 Totale 100%  

 
 
224.102  Valutazioni  
 Per ogni criterio viene attribuito un punteggio su una scala da 1 a 6 dove 1 è la nota peggiore e 

6 quella migliore:  
 
  punti 6  (= massimo) per eccellente  
  punti 5  buono  
  punti 4  sufficiente  
  punti 3 insufficiente  
  punti 2 male  
  punti 1  (= minimo) per nessuna indicazione, senza valore  
 

224.103  Valutazione delle offerte 

 La valutazione delle offerte avverrà sulla base delle indicazioni fornite dai concorrenti.  

 Il contenuto dell'offerta e la sua presentazione devono attenersi strettamente alle istruzioni del 

Committente.  

 Le offerte saranno valutate sulla base dei criteri descritti, per i quali valgono le considerazioni 

seguenti: 

 Al criterio 1 il risultato del calcolo finale del punteggio sarà arrotondato al secondo decimale: 

l’arrotondamento sarà al centesimo superiore se la parte decimale sarà ≥ 0.005, altrimenti sarà 

arrotondato al centesimo stesso. Mentre per i criteri 2 e 3 verrà assegnato un punteggio 

variabile da 1 a 6. Sono previsti i punti decimali. 
 
 La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il punteggio più 

alto.  

 In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del Municipio di 

Gambarogno. 
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224.110 Criterio 1:Economicità dell'offerta 50% 
 All'offerta che presenta il minor prezzo è assegnato una nota massima pari a 6.  
 I prezzi delle altre offerte sono calcolati sulla base della seguente formula: 
  
 Importo offerta più bassa in graduatoria 
          ----------------------------------------------------- = R 
 Importo offerta ditta concorrente  
 
  
  Punteggio finale                                 =  R² x 6.00 
 
 Esempi assegnazione punteggio: 
 

Imp. Offerto 
Fr
. 

R R² Nota 

200'000.-- 1.00 1.00 6 
210'500.-- 0.95 0.90 Per le altre note, interpolazione 

lineare 230'000.-- 0.87 0.76 
 
 
224.120 Criterio 2: Referenze 25%  
 
 Con questo criterio si vuole valutare le capacità tecniche acquisite dall’offerente. 
 
224.121 Assegnazione delle note per il criterio referenze 
 
 Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 
 lavori per opere di impermeabilizzazione di bacini, vasche, invasi di qualsiasi forma e con 

capienza minima di 10m3 con manti plastici adatti ad entrare in contatto con acqua ad uso 
potabile per un importo delle opere IVA NON compresa maggiore o uguale a CHF 30'000.00 
eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta eseguiti negli ultimi 5 anni. 

 
 Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 
 

 Nota 6 (massima) per la realizzazione di 5 o più lavori analoghi; 
 Nota 1 (minima) per la realizzazione di nessun lavoro analogo. 
 Le note intermedie saranno calcolate per interpolazione lineare. 

 
La distinta dei lavori analoghi è da completare obbligatoriamente SENZA allegare altre 
liste dall’offerente nella apposita tabella contenuta nelle pagine iniziali del presente 
bando di concorso con titolo “Referenze – Lavori analoghi eseguiti”. 
 
l’inserimento di dati non veritieri o solo parziali nella lista delle referenze comporta lo 
stralcio dal conteggio del singolo lavoro analogo in questione. Mentre per la mancata 
compilazione della lista sarà assegnata la nota minima. 

 
Con la firma e la consegna dell'offerta l’offerente autorizza il committente a contrarre 
informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro. 
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224.130 Criterio 3: Apprendisti 15%  
224.131 Formazione apprendisti 
 
 Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. Per 

l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di aggiudicazione 
formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.03.2020, dell’ “Ufficio di vigilanza sulle 
commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 

 
 I dati dichiarati nella “tabella numero apprendisti in formazione”, dovranno essere comprovati su 

eventuale richiesta del committente; la mancata presentazione dei documenti nel termini 
richiesti comporta l’assegnazione della nota minima. 

 
 Con l’indicazione “referenze per il calcolo del punteggio sulla formazione degli apprendisti”. 
 Fanno stato gli effettivi al momento dell’inoltro dell’offerta con impiego equivalente al 100%. 
 
 Per maggiori informazioni vedi ALLEGATO 1. 
 

224.132  Assegnazione delle note per il criterio formazione apprendisti 
                   
 Secondo scheda informativa cantonale del 01.01.2020 

Fascia dipendenti 
1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 -65 66 - 90 >90 

         

N
um

er
o 

ap
pr

en
di

st
i 

0 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 
1 4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 
2 5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 
3 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 2.5 
4 6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 
5 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 
6 6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 
7 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 
8 6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 
9 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 
10 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 
11 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 
12 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 
13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 
14 6 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

>14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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224.140 Criterio 4: Perfezionamento professionale 10% 
224.141 Perfezionamento professionale 
 
 Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli 

ultimi 5 anni. 
 Per l’applicazione vale la scheda informativa “Criterio di aggiudicazione contributo alla 

formazione professionale”, versione 01.03.2020, dell’ “Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 

 
 www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative. 
 
 Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per l’assegnazione 

della nota. 
  
 I dati dichiarati nella “Tabella numero lavoratori in formazione professionale”, dovranno essere 

comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata presentazione dei documenti nel 
termini richiesti comporta l’assegnazione della nota minima. 

 
 Per maggiori informazioni vedi ALLEGATO 2. 
 

224.142  Assegnazione delle note per il criterio perfezionamento professionale 
 
                        Secondo scheda informativa cantonale del 01.01.2020 

Fascia dipendenti 
1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 -65 66 - 90 >90 

         

To
ta

le
 n

um
er

o 
di

pe
nd

en
ti 

in
 

pe
rf

ez
io

na
m

en
to

 
pr

of
es

si
on

al
e 

0 3 2.75 2.50 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 
1 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 
2 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 
3 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 
4 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 
5 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 
6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 
7 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

<7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
225 Trattative. 
 
225.100  Non vengono condotte trattative. 
 
227 Riserve del committente 
 
227.100  Rescissione del mandato.  
 Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona qualità 

del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo rispetto delle 
condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri sociali (pagamenti tasse, 
AVS, AI, IPG, ecc.).  

 In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il committente è 
tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da parte della prestatrice di 
servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio termine d’adeguamento. In caso 
di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di 
intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione 
del contratto. Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
 
 
 



Progetto: 201 
                ACAP  Pagina:20 
                Impermeabilizzazione bacini con manto plastico 29.03.2021 

 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione all’appalto.  
 
231.100 Secondo avviso di gara apparso sul foglio ufficiale  
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.  
 
231.100 Secondo avviso di gara apparso sul Foglio ufficiale 
 
233 Sopralluoghi.  
 
233.200 Secondo avviso di gara apparso sul Foglio ufficiale 
 
234 Informazioni.  
 
234.100 Secondo avviso di gara apparso sul Foglio ufficiale 
 
233.200 Informazioni per iscritto 
  
 Secondo avviso di gara apparso sul Foglio ufficiale 
 
233.300 Il committente risponderà a tutti i concorrenti mediante lettera inviata tramite e-mail a tutti i 

concorrenti. L’indirizzo e-mail di contatto sarà quello indicato nel formulario durante il 
sopralluogo. 

 
234.400 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle domande e 

risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazione scritte che cambiano 
sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di interpretazione, così 
come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al riempimento dei fascicoli d’offerta, 
non sono soggette a ricorso. 

 
234.500 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare gli atti di 

gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo 10 giorni 
dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I documenti possono essere visionati 
negli orari d’ufficio presso la sede del committente, previo appuntamento col funzionario 
incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità 
in tal senso. 

 
234.600 Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una 

valutazione, il committente si riserva di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere considerate 
unicamente per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore 
(dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc. e NON p.es. i prezzi e le tariffe) 
ed esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di dover 
preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione del 
Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad 
ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
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236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo termini indicati nella lettera d’invito allegata al presente bando. 
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo avviso di gara apparso sul Foglio ufficiale 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 6 (sei) mesi a decorrere dalla data d’inoltro dell’offerta. 
 Un ev. prolungamento di validità dell'offerta deve essere concordato tra le parti. 
 
238.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei crediti 

corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra 
dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro annullamento, l'offerente 
non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
238.400 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP, di regola il committente annullerà la gara qualora 

l'importo delle offerte valide pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio 
non risulti più sostenibile.  

 A tale scopo il committente deposita presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in busta chiusa e 
sigillata, controfirmata dai presenti all’apertura delle offerte, l’importo massimo di spesa che 
intende sopportare per i lavori in oggetto.  

 La busta non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale amministrativo 
cantonale in caso di ricorso sull’eventuale decisione di annullamento. 

 
238.500 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di offerte 

palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la committenza può 
deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio assenso in forma scritta e che 
con ciò nessun altro concorrente possa risultare penalizzato. 

 
R 239 Riserve del committente 

R239.100 Convocazioni, discussioni d’offerta 
Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. La stessa 
serve a chiarire eventuali contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere spiegati ma in 
nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso di rifiuto a 
presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni contenute nell’offerta è 
da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

R239.200  Rescissione del mandato.  
 Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona qualità 

del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo rispetto delle 
condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri sociali (pagamenti tasse, 
AVS, AI, IPG, ecc.).  

 In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il committente è 
tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da parte della prestatrice di 
servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio termine d’adeguamento. In caso 
di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di 
intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione 
del contratto. Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 
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240 Documenti per l'appalto  
 
241 Documenti consegnati.  
 
241.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara sul Foglio ufficiale. 

241.120 I concorrenti sono tenuti a scaricare dal sito internet i documenti di concorso ed esaminarli 
accuratamente. Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere 
segnalate entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l'interpretazione del Committente 
sarà ritenuta vincolante. 

 
250 Offerta, allegati  
 
251 Modalità di inoltro.  
 
251.100 I concorrenti devono inoltrare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 
 
 Possibilità 1, con supporti informatici 

• 1 stampa del capitolato, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed 
eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. 
E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 
 

• 1 Stampa dell’ “Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i relativi 
importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini 
dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è determinante l’originale del 
committente; 

 
• 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali 

richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in formato SIA 451. Sul 
supporto informatico deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio offerente e la 
dicitura identificante il concorso; 

 
• Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra sia su carta 

che in formato .pdf. 
 
 Possibilità 2, senza supporti informatici 

• 1 stampa del capitolato completo (con la distinta dei prezzi) su carta; con schede le 
schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. 
Tutte le posizioni devono essere compilate manualmente. 
E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 
 

• Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra sia su carta 
che in formato .pdf. 
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252 Allegati dell'imprenditore.  

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato o con l’elenco prezzi. 
 
 L’imprenditore deve consegnare, allegati all’offerta, i documenti fascicolati, elencati alle pos. 

252.110 e pos. 252.120, secondo la seguente sequenza: 

252.110 Dichiarazioni previste dall’art. 39 del RLCPubb. Qualora la ditta non fosse soggetta al 
pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo e motivarlo per iscritto; 

 https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/413 
 

- AVS/AI/IPGAD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte federali, cantonali e comunali 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA), richiesta attestazione sul sito; 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/kontaktformulare/kontakt-inkasso3.html 
- Pensionamento anticipato (PEAN); 
- Contributi personali. 

 Tutte le dichiarazioni devono comprovare, indipendentemente dalla data di rilascio, che 
l'offerente era in regola con tutti i pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e 
sociali richieste al massimo 6 mesi prima della scadenza della presente gara, oppure in data più 
recente. 

 
 ATTENZIONE: 
 In ossequio al decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la 

modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 17 aprile 
2020 si rammenta che: 

 
 L’applicazione dell’articolo 39 capoverso 4 del regolamento di applicazione della 

legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici 
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse le dichiarazioni comprovanti il 
pagamento degli oneri sociali e delle imposte il cui giorno determinante per l’emittente è 
il 30 settembre 2019 o una data successiva; 

 
 Le ditte che non dispongono di tali attestazioni possono presentare 

un’autocertificazione che attesti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte al 30 
settembre 2019, senza riguardo al limite di 10'000 franchi stabilito nell’articolo 39a 
capoverso 2 RLCPubb/CIAP; il committente mantiene la facoltà di indagine secondo 
l’articolo 39a capoversi 3 e 4 RLCPubb/CIAP; 

 
 Le misure straordinarie decise dal Consiglio di Stato rimangono in vigore fino a nuovo 

avviso. In caso di modifiche o annullamento fa stato le decisioni emesse dall’autorità 
cantonale in materia di commesse pubbliche. 

 
All’offerta devono inoltre essere allegati: 
 

 a dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle 
quali si riferisce la commessa (art.39 cpv.2 RLCPubb) 

 
 autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (ai sensi 

dell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIP), modulo scaricabile al seguente indirizzo: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/modelli_2020/M-
Autocertificazione_parita_uomo_donna-2019-12-01-Formulario.pdf 
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 Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 

aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si 
riferiscono La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 
 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti entro e non oltre il nuovo termine comporta 
l’esclusione dell’offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 
260.100 Consorzi 
260.101 Il consorzio tra imprese non è permesso. 
 
260.200 Prestito di manodopera. 
 
260.210 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo per 

cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato tempestivamente.  
 La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 
 
260.300 Subappalto. 
 
260.310 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici. 
 
260.320 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere eseguita in 
proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di prestazioni in subappalto, 
verranno escluse. La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti 
calcolati dal committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti 
ne dovrà tenere dovuto conto. 

 
260.330 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai 

quali prevede d’affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte. In base 
all’art. 37 cpv. 2  RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto.  

 La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del committente che, 
in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza per questo escludere l’offerta 
del concorrente.  

 Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di idoneità 
generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.  

 L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva tuttavia di 
imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia scelta di specialisti 
che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia presente nel Cantone un albo 
professionale specifico di tali categorie. 

 
260.340 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 LCPubb). 

Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a quelle dell’impresa 
principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e 
una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  lett. e) LCPubb). 

 
260.350 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, o per 

affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto l'approvazione 
preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per iscritto.  

 Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, tramite 
conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli impegni assunti. Le 
offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 
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260.360 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
260.370 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori riguardano 

unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori.  
 Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la loro 

priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 
 
260.380 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei fornitori 

previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni indicate all’art. 
39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
260.390 Personale impiegato sul cantiere. 
 
260.391 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà chiamata a 

consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, una lista aggiornata 
con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e dai suoi ev. subappaltatori, e a 
notificare immediatamente al committente ogni cambiamento di personale rispetto alla lista 
consegnata. 

 
260.400 Fornitori.  
 
260.410 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei fornitori 

previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni indicate all’art. 
39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
260.500 Personali impiegato sul cantiere. 
 
260.510 In conformità al nuovo art. 36 lett. c) del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà chiamata 

a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori, una lista di tutti i lavoratori impiegati 
sul cantiere da lei e dai suoi subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale. 

 
261 Varianti.  
 
261.100 Le varianti non sono ammesse.  
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente.  
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei 

lavori di costruzione".  
 
 In particolare si ricordano i seguenti articoli: 

Art. 172 1) salvo disposizione contraria, il periodo di reclamo dei difetti dura due anni. Qualora 
altre norme SIA o norme di associazioni professionali prevedano un’altra durata del 
periodo di reclamo dei difetti, essa si applica solo se fissata nel documento 
contrattuale (art. 21 cpv. 3). 

 
 2) Il periodo di reclamo dei difetti dell’opera o di parte di essa inizia a decorrere dal 

giorno del rispettivo collaudo. 
 
 
 
Art. 180 1) I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal 

collaudo di un’opera (o di parte di essa). 
 
 2) I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono 

invece in prescrizione dopo dieci anni. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione.  
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271.210 Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione 

dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione pari a: 
 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.--; 
 Fr. 100'000.-- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.-- e Fr. 2'000'000.-

-; 
 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.— 

 
 La garanzia deve essere presentata come a modello allegato, riprendendo il testo integralmente 

senza aggiunte o modifiche; sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. 
 
 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali  
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici  
 
322 Acqua di falda, zone protette.  
 
322.200 Zone e aree protette.  
322.210 Settore di protezione Au e Ao 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti  
 
330.900 L’impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell’esatta posizione e prendere le 

necessarie misure di protezione 
 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà  
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.  
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a 

turni e coimprenditori.  
351.110 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per  ostacoli, limitazioni e difficoltà  è da comprendere 

nei prezzi unitari 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.  
351.210 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere 

nei prezzi unitari 
 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso al cantiere tramite strada e costruzioni esistenti 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.300 Aree di deposito.  
371.310 Il committente mette a disposizione gratuitamente alcune aree di cantiere che saranno 

concordate di volta in volta secondo l’ubicazione esatta delle zone d’intervento. 
 
371.400 Piazzali messi a disposizione dalla Direzione lavori. 
 Vedi pos.371.310. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
423 Vincoli imposti dal committente 
 
423.100 Piazzali e strisce di terreno, messi a disposizione dalla direzione lavori, devono essere 

ripristinati come allo stato prima dell’inizio dei lavori. 
  
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
 
431.100 Energia elettrica. 
 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Allacciamento principale. Da includere nei prezzi unitari. 
 Allacciamento secondario. Da includere nei prezzi unitari. 
 
431.200 Illuminazione. 
 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
 
441.300 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall’imprenditore. 
 I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 

Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L’imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul 
cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata l’Ordinanza sul 
traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. Le relative 
spese sono da includere nei prezzi dell’offerta. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.  
 
520 Protezione di persone e di beni immobili.  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
521.110 La situazione di rischio più rilevante nascono dalla presenza di traffico veicolare e pedonale in 

prossimità del cantiere e dalla presenza di infrastrutture di altri enti/aziende. 
 
521.120 I lavori sono da eseguire con il mantenimento in esercizio delle vie di comunicazione esistenti, 

gestendo il traffico mediante traslazioni di corsie e restringimenti della carreggiata e, solo dove 
non è possibile garantire le due corsie di transito, con l’ausilio di agenti di sicurezza per il 
disciplinamento del traffico. 

 Di principio i lavori sono diurni anche se alcuni interventi potranno essere eseguiti di notte (casi 
eccezionali).  

 Essendo le strade trafficate andrà prestata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti 
delle maestranze che lavorano in prossimità dei flussi veicolari. L’imprenditore è tenuto ad 
istruire il personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre alla 
sicurezza del personale dovrà essere garantita anche quella degli utenti.  

 La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire l’incolumità del 
personale e la perfetta circolazione del traffico veicolare, dei ciclisti e dei pedoni.  

 L’imprenditore dovrà provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a persone 
o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare e pedonale lungo il cantiere. 

 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 L’imprenditore deve adottare le necessarie misure di sicurezza previsti dall’Ordinanza sulla 

sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, alfine di evitare 
infortuni sul posto di lavoro e garantire l’adempimento conforme alle prescrizioni delle misure 
atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos.521.110. 

 
523.200 L’impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA alfine di 

evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei 
prezzi unitari. 

 
523.300 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattando: 

“sicurezza”. 
 
530 Protezione del cantiere.  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.  
 
531.110 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere 
e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
531.200 Contro gli influssi climatici, nonché contro i pericoli naturali. 
 
531.210 Il committente è responsabile di accertare i possibili pericoli particolari quali ad esempio 

valanghe, piene, frane, ecc.  
 Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: 

- garantire l’evacuazione delle acque meteoriche durante tutte le fasi di lavoro 
- lavori presso corsi d’acqua soggetti a repentini mutamenti di portata 
L’applicazione di queste misure sono a carico dell’impresa e dovranno essere comprese nei 
prezzi offerti. 
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532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure 

particolari da prevedere. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 
 
532.200 Quale misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede: 
 L’assicurazione e protezione di condotte e di canalizzazioni messe allo scoperto secondo le 

indicazioni dei rispettivi proprietari. 
 L’applicazione di queste misure sono a carico dell’impresa e saranno remunerate mediante le 

posizioni di elenco prezzi. 
 
540 Protezione dell'ambiente.  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002). 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni.  
542.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva UFAFP “Direttiva sul rumore dei cantieri” 

del febbraio 2000. 
 
542.200 Provvedimenti. 
 
542.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 

543 Protezione contro le vibrazioni. 
 
543.200 Provvedimenti. 
543.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.  
 
551 Protezione delle acque di superficie.  
 
551.200 Provvedimenti.  
551.210 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore, sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.200 Provvedimenti.  
553.210 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore, sono da comprendere nei prezzi offerti. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori.  
 
624 Programma dei lavori.  
 
624.100 Sarà definito con la ditta aggiudicataria. 
 Eventuali spostamenti dei termini, l’annullamento, il rinvio o l’interruzione(i) dell’esecuzione dei 

lavori dovuti ad avvenimenti non previsti e/o non prevedibili, cambiamenti di programma oppure 
per forze maggiori non danno diritto a risarcimento di alcun genere. 

   
630 Termini, scadenze.  
 
632 Inizio dei lavori.  
 
632.100 Settembre 2021 
 
633 Termine dei lavori 
 
633.100 I lavori dovranno terminare entro il 31.12.2022 
 
635 Durata dei lavori.  
 
635.100 Secondo programma allestito con il committente - su chiamata. 
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700         Normative, esigenze particolari.  
 
720 Normative SIA.  
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in 

vigore alla data di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma 
SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione", ed. 2013. 

 
730 Normative VSS.  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Valgono inoltre le norme VSS (Unione svizzera dei professionisti della strada). 
 
740 Normative di altre associazioni particolari  
 
741.100 Prescrizioni federali. 
 
741.200 Prescrizioni cantonali.  
 Per l’esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Div. Costruzioni in materia di lavori stradali.  
 
741.210 Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 e .200, oltre al presente 

fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore, 
si ricordano in particolare quelle sulla protezioni dell’aria e dell’acqua, sui rumori, ecc..   

 
741.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 
 
741.400 Prescrizioni proprietari di aziende: FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, 

rete di canalizzazione, UPC Cablecom, Azienda gas. 
 
741.500 Prescrizioni SUVA. 
 
741.510 In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute 

dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma SIA 465 "Sécurité des 
ouvrages et des installations". 

 
741.600 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno osservate tutte le 

leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle 
sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc. 

 
R790 Deroghe alle Norme SIA 
 
R971.100 Deroghe alla norma SIA 118, ed. 2013 
 
R971.110 Deroga all’art. 50, cpv. 2. 
 Lavori a regia; tariffe orarie e per i materiali. 

 L’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che dirigono i lavori è 
retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima 
dell’esecuzione dei lavori. Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la 
qualifica. 

 
R971.120 Deroga all’art. 50, cpv. 2. 
 Lavori a regia; tariffe orarie e per i materiali. 

 L’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che dirigono i lavori è 
retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima 
dell’esecuzione dei lavori. Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la 
qualifica. 
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R971.130 Deroga all'art. 86 cpv. 1 - 3. 
 Conseguenze della modifica di ordinazione su prestazioni a prezzi unitari; modifica delle 

quantità: 

 tutti i quantitativi elencati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 
impegnano il committente verso la ditta deliberataria; 

 la direzione lavori si riserva il diritto di apportare ai piani, in qualsiasi momento, tutte le 
modifiche che ritenesse opportune, senza dar luogo a pretese di sorta da parte 
dell'assuntore; 

 i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni; 

 l'assuntore non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni 
dei quantitativi. 

 
R971.140 Deroga all'art. 149 cpv. 2. 
 Prestazioni di garanzia dell'imprenditore fino al collaudo dell'opera; trattenuta; eventuale 

garanzia supplementare  
 L'ammontare delle trattenute viene calcolata tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R971.150 Deroga all'art. 154 cpv. 2.  
 Liquidazione finale; inoltro e verifica  
 Il contratto, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine 

di 2 mesi. Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il 
termine di 2 mesi decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della liquidazione corretta 
dall'imprenditore. 

 
R971.160 Deroga all'art. 158 cpv. 1.  
 Collaudo; notifica di ultimazione dei lavori; verifica in comune  
 L'assuntore è tenuto in ogni caso a notificare alla direzione lavori l'ultimazione dell'opera o parte 

di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
R971.170 Deroga all'art. 172  
 Periodo di reclamo dei difetti; oggetto e durata 
 La Ditta assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.310. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere.  
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.  
 
831.100 Posteggi.  
831.110 Il posteggio delle autovetture degli operai è permessa solo nell'area di cantiere. 
831.120 Il committente non mette a disposizione posteggi a titolo gratuito per gli operai al di fuori delle 

aree si cantiere pattuite. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito.  
831.210 Da prevedere nell'area di cantiere messa a disposizione dal committente (planimetria allegata). 

È assolutamente vietata l'occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o pubbliche, 
se non previa autorizzazione e accordo tra l'imprenditore e i rispettivi proprietari. L'imprenditore 
sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.  
 
837.300 Qualità dei materiali da costruzione. 
837.310 I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono 

soddisfare i requisiti richiesti nei documenti per l'appalto. Materiali non appropriati devono 
essere allontanati a spese dell'imprendi dal cantiere. Su richiesta della DL l'imprenditore deve 
indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 

 In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni 
di tutti i materiali utilizzati nella costruzione, nel caso si verificasse che il materiale impiegato 
non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL può far sostituire i materiali ritenuti non 
idonei a spese dell'imprenditore o in ogni caso la DL potrà pretendere una riduzione del prezzo 
unitario esposto in offerta. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.  
 
841 Misurazioni.  
 
841.100 Concetto.  
841.110 L'imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l'imprenditore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti.  
 
842.100 Concetto.  
842.110 Il committente, tramite il geometra ufficiale, mette a disposizione la quota di riferimento 

(caposaldo). 
842.120 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto è compito dell'imprenditore. 

Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 
prezzi unitari. 

842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all'esecuzione dovranno essere eseguiti 
dall'imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale.  
 
853 Manutenzione e pulizia.  
 
853.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a carico 

dell'imprenditore. 
 
854 Servizio invernale.  
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854.100 Prestazioni dell'imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve 

all'interno di tute le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino.  
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o 

della chiusura del cantiere.  
862.110 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi 

unitari. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.  
 
920 Assicurazioni del committente.  
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione.  
 
922.100 Il committente non conclude nessuna assicurazione per i lavori di costruzione. 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore.  
 Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.  
 
931.100 Assicurazione dell'imprenditore. 
 
 Di norma l'assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore dovrà avere la seguente 

copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazioni a importi inferiori per soli 
danni materiali o corporali): 

 
 - danni corporali: fr. 2'000'000.-- 
 - danni materiali: fr. 2'000'000.-- 
 
 Dopo l'aggiudicazione l'imprenditore dovrà fornire una copia della polizza RC al committente. 
 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari. 
 Per lavori secondo prezzi globali. 
 Per lavori a regia. 
 
 Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le loro ore 

lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le prestazioni 
giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
941.120 L'impresa deve trasmettere alla DL, settimanalmente, entro le ore 15.00, il rapporto giornaliero 

del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai e delle macchine 
impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure 
le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
941.130 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali miscele 

bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc. 
 
941.140 I rapporti di cui ai precedenti capoversi devono essere compilati coscienziosamente e in modo 

completo. 
 



Progetto: 201 
                ACAP  Pagina:35 
                Impermeabilizzazione bacini con manto plastico 29.03.2021 
 
941.150 L'impresa non potrà valersi del contenuto di tali rapporti per formulare pretese o rivendicazioni 

di qualsiasi natura in relazione ai prezzi dell'offerta perfezionata. 
 
942 Aumenti 
 
942.100 Basi di calcolo dell’offerta tariffe 2018. I prezzi sono da considerarsi fissi per tutta la durata dei 

lavori. Non verranno riconosciuti aumenti di materiali, macchinari e manodopera.  
 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.100 Piano dei pagamenti del committente. 
 
944.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
944.120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei Lavori in 4 esemplari (1 originale + 3 copie). 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 
 a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera 

precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con 
l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco Prezzi e con i riferimenti 
necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 
 b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno 

rifiutati. 
  I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli 

stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 
 
 c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione della 

liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le 
indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non 
conformi. 

 
944.420 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
 Pagamento parziale (acconto). 
 Mensile. 
 Con trattenuta di cui alla pos. 944.800. 
 
944.430 Pagamento finale. 
 Senza trattenuta. 
 Con garanzia solidale. 
 
944.600 Pagamenti per lavori a regia. 
 Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 
944.700 Indennità intemperie. 
 
 Da considerare nei prezzi unitari e globali dell’offerta. 
 
944.800 Trattenute. 
 Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta in % del 

valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118. 
 
945 Liquidazione finale.  
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118, art. 155  



Progetto: 201 
                ACAP  Pagina:36 
                Impermeabilizzazione bacini con manto plastico 29.03.2021 
 
945.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 

118. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità  
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 Segnaletica di cantiere. 
 Secondo la norma VSS SN 640886 "Segnaletica temporanea sulle strade principali e 

secondarie"; valgono pure le disposizioni della Polizia. L'impresa sarà tenuta responsabile degli 
incidenti dovuti alla mancata osservazione delle relative normative e disposizioni. Il personale 
occupato in cantiere dovrà essere equipaggiato per i lavori su strada. 

 
952.200 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell'inizio dei lavori l'imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari 

alfine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  
963.110 Controlli e prove di qualità 
 
 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a 

carico dell’impresa. 
  Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le posizioni 

di E.P.; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico 
dell’impresa. 

  Gli oneri per i controlli durante l’esecuzione sono assunti dal committente e indennizzati 
secondo apposite posizioni dell’E.P; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell’impresa. 

 
  Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove 

(intermedi o finali) direttamente alla DL locale al più presto possibile. 
 
970 Documentazione dell'opera  
 
970.100 L'imprenditore deve collaborare con la Direzione Lavori per l'allestimento della documentazione 

relativa al collaudo dell'opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e 
globali del modulo d'offerta. 
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P. d'Opera: Qa-Va1, Qa-Va2, Org., Piod., Birk.

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

1 Opere di rivestimento bacini con manti plastici

........................ ........................     111 Lavori a regia

........................ ........................     113 Impianto di cantiere

........................ ........................     411 Condotte di approvvigionamento per acqua e gas

Totale ........................ ........................

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera

1 Opere di rivestimento bacini con manti plastici

........................ ........................     Qa-Va1   Bacino Quartino - Vasca 1

........................ ........................     Qa-Va2   Bacino Quartino - Vasca 2

........................ ........................     Org.   Bacino Orgnana

........................ ........................     Piod.   Bacino Piodaccia

........................ ........................     Birk.   Bacino Birker

Totale ........................ ........................
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P. d'Opera: Qa-Va1, Qa-Va2, Org., Piod., Birk.

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Condizioni

Designazione Importo Offerta Verificato

Lordo .............................. ..............................

Ribasso ................. % .............................. ..............................

Totale Parziale 1 .............................. ..............................

Sconto ................. % .............................. ..............................

Totale Parziale 2 .............................. ..............................

IVA 7.70 % .............................. ..............................

Netto .............................. ..............................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere di rivestimento bacini con manti plastici
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo
analogo ai lavori principali
secondo contratto.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.300 Prezzi a regia fissi; per
tutta la durata delle
prestazioni valgono i prezzi
della tariffa a regia in
vigore al momento dell'inoltro
dell'offerta.

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione di categoria.
Sezione Ticino.
Data di edizione 2021.
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220 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore =
..........................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.

:Qa-Va1 500 up
:Qa-Va2 500 up
:Org. 500 up
:Piod. 500 up
:Birk. 500 up
:Totale 2'500 up .............................. ..............................

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.

:Qa-Va1 300 up
:Qa-Va2 300 up
:Org. 300 up
:Piod. 300 up
:Birk. 300 up
:Totale 1'500 up .............................. ..............................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

Riporto .................
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241.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

243 Ribasso dell'imprenditore esclusa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.

:Qa-Va1 400 up
:Qa-Va2 400 up
:Org. 400 up
:Piod. 400 up
:Birk. 400 up
:Totale 2'000 up .............................. ..............................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'18)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
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011.300 nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Insieme delle installazioni di
cantiere per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore.
Nell'insieme delle
installazioni di cantiere è
compreso il trasporto e
sussegnente sgombero fino in
magazzino dell'imprenditore di
tutti i macchinari, attrezzi,
attrezzature e materiali
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111.002 necessari per eseguire i
lavori a regola d'arte.

Si fa notare che nella
presente prestazione sono da
comprendere:
. tutti gli spostamenti della
manodopera da e per il luogo
dei lavori con qualiasi mezzo
di trasporto o a piedi.
. Da comprendere eventuale
fornitura e posa coperture
idonee a protezione di
elementi delicti e/o pavimenti
all'inteno del bacino.
Compreso rimozione sucessiva e
smaltimento del materiale

Computo: 
Up = gl :Qa-Va1 1 up

:Qa-Va2 1 up
:Org. 1 up
:Piod. 1 up
:Birk. 1 up
:Totale 5 up .............................. ..............................

.003 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl
Descrizione:
.......................
.......................
.......................
.......................

:Qa-Va1 1 up
:Qa-Va2 1 up
:Org. 1 up
:Piod. 1 up
:Birk. 1 up
:Totale 5 up .............................. ..............................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

540 Mezzi di carico e di trasporto, impianti di trasporto e
interventi con elicottero
-------------------------------------------------------------------------------------

545 Interventi con elicottero su ordine della direzione lavori.

Riporto .................
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545.100 Per trasporti di materiale e di persone.

.103 Dal punto di carico al punto
di scarico e ritorno.
Computo: rotazioni
up = Numero di rotazioni

:Org. 15 up
:Piod. 15 up
:Birk. 6 up
:Totale 36 up .............................. ..............................

........................Totale Impianto di cantiere113
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411 Condotte di approvvigionamento per acqua e gas

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 411I/1994.
Condotte di approvvigionamento
per acqua e gas (V'18)

010 Prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Norme, raccomandazioni, ecc.
Per convenzione vale l'edizione in vigore alla data di sti-
pulazione del contratto.

.100 Norme SIA.

.120 Da osservare in particolare:

020 Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

024 Mezzi di sollevamento messi a disposizione dal committente,
compresa assicurazione.

.200 Utilizzo a pagamento. I costi sono compresi nei prezzi
unitari.

025 Mezzo di sollevamento.

.100 Da parte del committente non viene messo a disposizione
alcun mezzo di sollevamento.

026 Ponteggi.

.100 I ponteggi per un'altezza di lavoro fino a cm 350 dal suolo
sono compresi nei prezzi unitari. I ponteggi necessari per
altezze superiori sono a cura del committente o vengono in-
dennizzati separatamente.

027 Designazioni.

.100 Abbreviazioni.
PE=polietilene.
PP=polipropilene.
PVC=cloruro di polivinile.
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027.100 PB=polibutene.
PVDF=fluoruro di polivinile.

100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------

R 190 Preparazione dei supporti.

R 191 Pulizia dei supporti cementizi a macchina o a mano per
prepararli a ricevere la copertura in materiale
plastico.

R .100 Pulizia con scopa o/e macchinario a scelta
dell'imprenditore compresa la rimozione e smaltimento di
tutto il materiale di scarto di risulta.

R .101 Per superfici orizzontali.
:Qa-Va1 50 m2
:Qa-Va2 50 m2
:Org. 31 m2
:Piod. 65 m2
:Birk. 40 m2
:Totale 236 m2 .............................. ..............................

R .102 Per superfici verticali.
:Qa-Va1 125 m2
:Qa-Va2 125 m2
:Org. 81 m2
:Piod. 140 m2
:Birk. 95 m2
:Totale 566 m2 .............................. ..............................

R 192 Riprofilatura del sottofondo con malta cementizia adatta ai
lavori di ripristino.

R .100 a operazione conclusa sono consentite delle irregolarità
fino a massimo 1.50mm. Come riferimento si prende le
superfici esistenti.

R .101 per superfici orizzontali.
Spessore di malta necessario.

:Qa-Va1 50 m2
:Qa-Va2 50 m2
:Org. 31 m2
:Piod. 35 m2
:Birk. 25 m2
:Totale 191 m2 .............................. ..............................

R .102 per superfici verticali.
Spessore di malta necessario.

:Qa-Va1 125 m2
:Qa-Va2 125 m2
:Org. 50 m2
:Piod. 65 m2
:Birk. 35 m2
:Totale 400 m2 .............................. ..............................

R .103 per riprofilatura degli
spigoli e angoli.

Riporto .................
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192.103 :Qa-Va1 45 m
:Qa-Va2 45 m
:Org. 35 m
:Piod. 35 m
:Birk. 15 m
:Totale 175 m .............................. ..............................

R 193 Altri lavori preliminari.

R .100 Lavaggio finale di superfici.

R .101 Lavaggio e asciugatura del
sottofondo del bacino.

:Qa-Va1 170 m2
:Qa-Va2 170 m2
:Org. 120 m2
:Piod. 205 m2
:Birk. 135 m2
:Totale 800 m2 .............................. ..............................

R .200 Scolo acqua di condensa.

R .201 Formazione di uno scolo 
dell'acqua di condensa sotto
il manto di rivestimento.
Compreso carotaggio di 20mm
attraverso il fondo del bacino
e nel muro nel punto più basso

:Qa-Va1 1 gl
:Qa-Va2 1 gl
:Org. 1 gl
:Piod. 1 gl
:Birk. 1 gl
:Totale 5 gl .............................. ..............................

R .300 Rimozione controllata di parti e attrezzatura presente nel
bacino.

R .301 Rimozione completa della scala
d'accesso con tutti i fissaggi
murati nella parete in
calcestrutto. 
Compreso la demolizione
puntuale del muro per la
rimozione degli ancoraggi e
sucessiva chiusura dei fori e
fissaffi vari.

:Qa-Va1 1 gl
:Qa-Va2 1 gl
:Org. 1 gl
:Piod. 1 gl
:Birk. 1 gl
:Totale 5 gl .............................. ..............................

R .400 Rimozione del manto esistente, preparazione per lo
smaltimento in discarica o riciclaggio. Compreso costi di
smaltimento.

R .401 Rimozione del fissaggio

Riporto .................
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R 193.401 terminale del manto su
superfici verticali.

:Qa-Va1 35 m
:Qa-Va2 35 m
:Org. 23 m
:Piod. 60 m
:Birk. 55 m
:Totale 208 m .............................. ..............................

R .402 Rimozione del manto esistente
su superfici orizzontali.

:Qa-Va1 50 m2
:Qa-Va2 50 m2
:Org. 31 m2
:Piod. 65 m2
:Birk. 40 m2
:Totale 236 m2 .............................. ..............................

R .403 Rimozione del manto esistente
su superfici verticali.

:Qa-Va1 125 m2
:Qa-Va2 125 m2
:Org. 81 m2
:Piod. 140 m2
:Birk. 95 m2
:Totale 566 m2 .............................. ..............................

R .404 Rimozione di bocchette di
scarico, tubi d'entrata, tubi
d'uscita e altri tubi simili.

:Qa-Va1 4 pz
:Qa-Va2 4 pz
:Org. 4 pz
:Totale 12 pz .............................. ..............................

R .500 Fornitura e posa delle flange e controflange per la posa del
manto sintetico, giunti per tubi in acciaio inossidabile,
adattamento scala esistente.
Compreso la muratura delle controflange a filo parete.

R .510 flangia e controflangia per tubo dell'acqua, scala e
simili

R .511 diametro 160mm.
:Org. 2 pz
:Piod. 2 pz
:Birk. 1 pz
:Totale 5 pz .............................. ..............................

R .512 diametro 180mm.
:Qa-Va1 2 pz
:Qa-Va2 2 pz
:Piod. 1 pz
:Totale 5 pz .............................. ..............................

R .513 diametro 220mm.
:Qa-Va1 1 pz
:Qa-Va2 1 pz

Riporto .................
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193.513 :Org. 1 pz
:Totale 3 pz .............................. ..............................

R .514 diametro 250mm.
:Qa-Va1 2 pz
:Qa-Va2 1 pz
:Org. 2 pz
:Totale 5 pz .............................. ..............................

R .515 diametro 90mm
:Birk. 2 pz .............................. ..............................

R .516 diametro 120mm.
:Birk. 1 pz .............................. ..............................

R .520 Flangia e controflangia per scarico di fondo.

R .521 diametro fino a 90mm
:Birk. 2 pz .............................. ..............................

R .522 diametro fino a 120mm
:Birk. 1 pz .............................. ..............................

R .523 diametro fino a 160mm
:Piod. 1 pz .............................. ..............................

R .524 diametro fino a 220mm
:Org. 1 pz .............................. ..............................

R .525 Adattamento del troppo pieno
esistente. Posa di un tubo in
polietiliene, innestato in un
tubo esistente. Chiusura del
vano rettangolare circostate
del tubo con XPS e copertura
con lamiera inox.

:Org. 1 pz .............................. ..............................

600 Materiali sintetici diversi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 690 Rivestimento bacini con materiale sintetico

R 691 Strato di compensazione.

R .100 Fornitura e posa di uno strato di compensazione in stuoia di
fibra sintetica
(poliprolilene) tipo Sarnafelt M - 500 gr/m2.
Prodotto equivalente offerto:
.............................-
..........
.............................-
..........
.............................-
..........

Posa a giunti accostati, fissato puntualmente con
chiodi tipo Haska.
Prodotto equivalente offerto:

Riporto .................
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R 691.100 .............................-
..........
.............................-
..........
.............................-
..........

La posizione comprende anche l'adattamento agli elementi
passanti e a tutti i tagli necessari alla posa e
all'adattamento.

R .101 Superficie orizzontale.
:Qa-Va1 50 m2
:Qa-Va2 50 m2
:Org. 31 m2
:Piod. 65 m2
:Birk. 40 m2
:Totale 236 m2 .............................. ..............................

R .102 Superficie varticale.
:Qa-Va1 125 m2
:Qa-Va2 125 m2
:Org. 81 m2
:Piod. 140 m2
:Birk. 95 m2
:Totale 566 m2 .............................. ..............................

R 692 Manto impermeabile.

R .100 Fornitura e posa di un manto impermeabile in PE
(polietilene) armato con stuoia in fibre di vetro
adatto per stare a diretto contatto con acqua potabile
tipo SikaPlan WT 42220-15C.
Prodotto equivalente offerto:
.............................-
..........
.............................-
..........
.............................-
..........

Posa a giunti sovrapposti e saldati con aria calda.

R .101 Superfici orizzontali.
:Qa-Va1 50 m2
:Qa-Va2 50 m2
:Org. 31 m2
:Piod. 65 m2
:Birk. 40 m2
:Totale 236 m2 .............................. ..............................

R .102 Superfici verticali.
:Qa-Va1 125 m2
:Qa-Va2 125 m2
:Org. 81 m2
:Piod. 140 m2
:Birk. 95 m2
:Totale 566 m2 .............................. ..............................

Riporto .................
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R 692.103 Per la formazione di spigoli.
:Qa-Va1 55 m
:Qa-Va2 55 m
:Org. 38 m
:Piod. 60 m
:Birk. 55 m
:Totale 263 m .............................. ..............................

R .104 Per la formazione di angoli.
:Qa-Va1 14 pz
:Qa-Va2 14 pz
:Org. 12 pz
:Piod. 8 pz
:Birk. 4 pz
:Totale 52 pz .............................. ..............................

R .105 Fissaggio del manto
orizzontale negli spigoli.

:Qa-Va1 35 m
:Qa-Va2 35 m
:Org. 23 m
:Piod. 60 m
:Totale 153 m .............................. ..............................

R .106 Fissaggio del manto verticale
negli spigoli e sormonte delle
saldature.

:Qa-Va1 75 m
:Qa-Va2 75 m
:Org. 56 m
:Piod. 120 m
:Birk. 48 m
:Totale 374 m .............................. ..............................

R .107 Fornitura e posa triplo strato
di protezione con prodotto
tipo SikaPlan WT 4220-15C in
corrispondenza dell'arrivo
della scala come rinforzo.
Prodotto equivalente offerto:
.............................-
..........
.............................-
..........
.............................-
.......... :Qa-Va1 5 m2

:Qa-Va2 5 m2
:Org. 3 m2
:Piod. 5 m2
:Birk. 5 m2
:Totale 23 m2 .............................. ..............................

R .200 Raccordo finale in altro delle pareti.

R .201 Fornitura e posa profilo in
acciaio inossidabile V4A di
sezione 30 x 4 mm fissato con
tasselli di diametro 8 mm o
tasselli tipo spikes DL 165.

Riporto .................
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R 692.201 Prodotto equivalente offerto:
.............................-
..........
.............................-
..........
.............................-
..........

La posizione comprende
fornitura e chiusura
terminale.

:Qa-Va1 35 m
:Qa-Va2 35 m
:Org. 23 m
:Piod. 40 m
:Birk. 30 m
:Totale 163 m .............................. ..............................

R .202 Supplemento alla pos. R
692.201 per la formazione
degli angoli.

:Qa-Va1 6 pz
:Qa-Va2 6 pz
:Org. 4 pz
:Piod. 4 pz
:Birk. 4 pz
:Totale 24 pz .............................. ..............................

R .300 Accessori.

R .310 Fornitura e posa di pezzi speciali prefabbricati da
saldare sul manto per prevenire il ristagno d'aria
fra il supporto e il manto in fase di riempimento del
bacino. Da posare sopra il livello massimo dell'acqua.
Prevedere min. 1 valvola per parete o 1 ogni ogni 50m2 di
parete.

R .311 valvole di sfiato per aria,
compreso il taglio del manto e
la saldatura della valvola.

:Qa-Va1 6 pz
:Qa-Va2 6 pz
:Org. 4 pz
:Piod. 4 pz
:Birk. 4 pz
:Totale 24 pz .............................. ..............................

R .320 Racordi a tubi passanti con flange doppia parte posata in
precedenza. Compreso sigillatura retrostante con
mastice adatto.

R .321 diametro 160mm.
:Org. 2 pz
:Piod. 2 pz
:Birk. 2 pz
:Totale 6 pz .............................. ..............................

R .322 diametro 180mm.
:Qa-Va1 2 pz

Riporto .................
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692.322 :Qa-Va2 2 pz
:Org. 2 pz
:Piod. 2 pz
:Totale 8 pz .............................. ..............................

R .323 diametro 220mm.
:Qa-Va1 1 pz
:Qa-Va2 1 pz
:Org. 1 pz
:Totale 3 pz .............................. ..............................

R .324 diametro 250mm. Per scarico di
fondo. :Qa-Va1 1 pz

:Qa-Va2 1 pz
:Org. 1 pz
:Totale 3 pz .............................. ..............................

R .325 diametro 160mm. Per scarico di
fondo. :Qa-Va1 1 pz

:Qa-Va2 1 pz
:Piod. 1 pz
:Totale 3 pz .............................. ..............................

R .326 diametro 90mm.
:Birk. 2 pz .............................. ..............................

R .327 diametro 120mm.
:Birk. 1 pz .............................. ..............................

R .328 diametro 90mm. Per scarico di
fondo. :Birk. 2 pz .............................. ..............................

R .329 diametro 120mm. Per scarico di
fondo. :Qa-Va1 1 pz

:Birk. 1 pz
:Totale 2 pz .............................. ..............................

R .331 diametro 250
mm. Per scarico di fondo.

:Org. 1 pz .............................. ..............................

R .332 Raccordo al troppo pieno,
formazione di una conversa in
manto sitetico, compreso la
preparazione del tubo in
polietilene e saldatura della
conversa

:Org. 1 pz .............................. ..............................

R .400 Pulizia, collaudo e consegna finale.

R .410 Controllo delle saldature con pompa sottovuoto (vacum)
secondo SIA 198. Ccompleto per pareti verticali e pareti
orizzontali.

R .411 Esecuzione della prova,
interpretazione dei risultati
e stesura rapporto finale.

:Qa-Va1 1 pz

Riporto .................
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692.411 :Qa-Va2 1 pz
:Org. 1 pz
:Piod. 1 pz
:Birk. 1 pz
:Totale 5 pz .............................. ..............................

R .412 Collaudo finale con invaso
d'acqua. Durata dell'invaso
min. 24 ore.
Supervisionamento della prova,
interpretazione dei risultari
e stesura del rapporto finale.
La fornitura dell'acqua e la
manipolazione dei vari organi,
comandi e saracine
dell'acquedotto è ha carico
del committente.

:Qa-Va1 1 pz
:Qa-Va2 1 pz
:Org. 1 pz
:Piod. 1 pz
:Birk. 1 pz
:Totale 5 pz .............................. ..............................

R .420 Pulizia finale del bacino.

R .421 Pulizia accurata e
professionale delle superfici
del nuovo manto impermeabile
sencondo le indicazioni del
produttore.
Pulizia eseguita con vapore
caldo a 120°C sucessivamente
risciaquata con acqua fredda.
O con altra metodologia idonea
al modello di manto
impermeabile posato.
Descrizione della tipologia di
pulizia alternativa:
.............................-
....
.............................-
....
.............................-
.... :Qa-Va1 1 gl

:Qa-Va2 1 gl
:Org. 1 gl
:Piod. 1 gl
:Birk. 1 gl
:Totale 5 gl .............................. ..............................

R .422 Pulizia e disinfezione del
manto impermeabile posato con
prodotti omologati per
l'utilizzo al contatto con
acqua potabile tipo Carel-
Novopur o prodotto
equivalente:
.............................-

Riporto .................
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R 692.422 ......... :Qa-Va1 1 gl
:Qa-Va2 1 gl
:Org. 1 gl
:Piod. 1 gl
:Birk. 1 gl
:Totale 5 gl .............................. ..............................

R .423 Riposizionamento scale
d'accesso alle vasche

:Qa-Va1 1 pz
:Qa-Va2 1 pz
:Org. 1 pz
:Piod. 1 pz
:Birk. 1 pz
:Totale 5 pz .............................. ..............................

R .424 Fornitura e posa di una
lamiera inox di raccordo/scolo
fra vaschetta entrata e
serbatortoio, compreso tutte
le saldature e piegature
necesarie per garantire
l'ottima funzionalità,
fissaggio laterale e in alto
con mastice adatto. dim.
1000X500 mm H=250mm

:Org. 1 pz .............................. ..............................

........................Totale Condotte di approvvigionamento per acqua e gas411

........................Totale generale
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