

SISTEMAZIONE POSTEGGI ESISTENTI E NUOVA ALBERATURA
MAPPALÉ 476 RFD GAMBAROGNO - CONTONE

PREVENTIVO DEI COSTI +/- 10%

05.03.2021

Pos.	Descrizione	Importo Parziale	Importo di delibera IVA compresa	Consuntivo
10	Rilievi, sondaggi			
100	<u>Geometra</u>			
	Tracciamento	1'800.00		
	Ripristino 4 punti confine	2'000.00		
	TOTALE		3'800.00	
21	Costruzione Grezza 1			
211	<u>Impresario Costruttore</u>			
	Impianto cantiere	1'500.00		
	Demolizioni e rimozioni	2'544.00		
	Lavori di sterro	3'316.00		
	Delimitazioni e lastricati	10'183.50		
	Opere di pavimentazione	28'696.00		
	Lavori per condotte interrato	3'170.20		
	Opere a regia e imprevisti	1'000.00		
		50'409.70		
	IVA 7.7%	3'881.55		
	TOTALE		54'291.25	
419	<u>Marcatura nuovi posteggi</u>			
	Marcatura posteggi e posto invalidi	1'853.60		
		1'853.60		
	IVA 7.7%	142.75		
	TOTALE		1'996.35	
421	<u>Opere da giardiniere</u>			
	Taglio e sgombero alberi e siepi	3'500.00		
	Fornitura terra miscelata	4'800.00		
	Fornitura e piantagioni alberi, siepi e fiori	10'418.00		
		18'718.00		
	IVA 7.7%	1'441.30		
	TOTALE		20'159.30	
5	Costi secondari			
583	<u>Riserve imprevisti</u>		8'500.00	
59	Onorari			
591	<u>Architetto</u>			
	Richiesta offerte, direzione dei lavori			
	Controllo dei costi, liquidazioni finali		5'385.00	
TOTALE (IVA inclusa)			90'331.89	

Vira Gambarogno, 05 marzo 2021