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COMUNE DI GAMBAROGNO 
 

Oggetto : STRUTTURA PREFABBRICATA SE CADEPEZZO 
  UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
Committente : COMUNE DI GAMBAROGNO, VIA CANTONALE 138,  
  6573 MAGADINO 
 
 
Ditta offerente : Nome ................................................................... 

  Via ................................................................... 

  Luogo ................................................................... 

  Telefono ................................................................... 

  Fax ................................................................... 

  Responsabile ................................................................... 
 
 
 

MODULO D'OFFERTA 
(procedura libera) 

 
 

 
 
Lordo : CHF .................................. 
 
Ribasso : ….….% CHF ………………………………. 
 
Totale parziale 1 : CHF ………………………………. 
 
Sconto : ….….% CHF .................................. 
 
Totale parziale 2 :  CHF ………………………………. 
 
IVA : 7.70% CHF .................................. 
 
 
Netto :  CHF ………………………………. 
 
 
La ditta offerente : ............................................................................................. 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
Luogo e data :  ............................................................................................. 
 

I PREZZI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE SCRITTI SU QUESTO FORMULARIO 
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Allegati dell’offerente 
 
(Vedi anche pos. 252 delle “Disposizioni particolari” CPN 102”) 

 
N° 1. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 2. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 3. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 4. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 5. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 6. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 7.  ……………………………………………………………………………………………… 

N° 8. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 9. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 10. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 11. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 12. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 13. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 14. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 15. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 16. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 17. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 18. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 19. ……………………………………………………………………………………………… 

N° 20. ……………………………………………………………………………………………… 

 

L’elenco è da completare obbligatoriamente, come ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP. La 
mancata compilazione dell’elenco implica l’esclusione dell’offerta dalla gara di appalto 
 



Progetto: 216 
                EDILIZIA PUBBLICA  Pagina:4 
                Nuova struttura prefabbricata a moduli SE Cadepezzo 20.03.2023 

 
 

Dichiarazioni dell’offerente 
OFFERENTE SINGOLO 

 

Ditta offerente (nome, 
ragione sociale) …………………………………………………………………………………………… 

Iscritta al registro di 
commercio nel Cantone: ……………………………… 

dal: 
……………………………………………… 

 
 
Indirizzo esatto dell’offerente: Nome: ………………………………………………………..……….…. 
 
  Via e n.:  …….……………………………………….…………………..… 
 
  NAP:  ………………  Località: ……………………………………… 
 
In Ticino l’offerente è una:  Casa madre o ditta autonoma   Filiale   Succursale  
 
Persona di contatto:  ………………………..…………….......................……………………………………. 
 
N 
Telefono: …..........................  N. Fax: …..........................…   E-Mail: …..................................................... 
 
N. IVA 
(ID ditta): …..........................  Compagnia Assicurazione RC :…................................................................ 
 
N. 
Polizza : …..........................  Importo massimo per sinistro: ….................................................................. 

 
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 CCL ………………………………………………………… 

 CNM ………………………………………………………… 

 Nessuno ………………………………………………………… 

 
 

Titolari iscritti a RC con diritto di 
firma che soddisfano l’art. 34 
RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.  
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta (art. 34 cpv. 
6 RLCPubb/CIAP). 

1.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



Progetto: 216 
                EDILIZIA PUBBLICA  Pagina:5 
                Nuova struttura prefabbricata a moduli SE Cadepezzo 20.03.2023 

 
Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo 
della capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

 

Membri di direzione (unità) 

 

………. 

DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve essere 
indicato solo il personale e devono essere 
allegate le attestazioni degli oneri sociali 
della filiale (offerente) in Ticino. 
 
Se la ditta offerente è una succursale deve 
essere indicato tutto il personale e devono 
essere allegate le attestazioni degli oneri 
sociali della ditta madre e della succursale in 
Ticino (offerente). 

 

Personale amministrativo (unità) 

 

………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato in CH (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato all’estero (unità) ………. 

TOTALE 
Complessivo della ditta, senza 
apprendisti (unità) ………. 

 
Condizioni contrattuali del personale della ditta 

 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a tempo 
parziale ma con impiego minimo 
garantito 50% - 100% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a ore senza 
impiego minimo garantito, oppure con % 
di impiego < 50% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

 

Apprendisti (unità) 

 

………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 
 

  

Questo dato serve per 
quantificare il diritto al 
prestito di manodopera (art. 
37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente 
CONSORZIATO – A (Capofila) 

 

Ditta concorrente (nome, 
ragione sociale) …………………………………………………………………………………………… 

Iscritta al registro di 
commercio nel Cantone: ……………………………… 

dal: 
……………………………………………… 

 
 
Indirizzo esatto dell’capofila: Nome: ………………………………………………………..……….…. 
 
  Via e n.:  …….……………………………………….…………………..… 
 
  NAP:  ………………  Località: ……………………………………… 
 
In Ticino il capofila è una:  Casa madre o ditta autonoma   Filiale   Succursale  
 
Persona di contatto:  ………………………..…………….......................……………………………………. 
 
N 
Telefono: …..........................  N. Fax: …..........................…   E-Mail: …..................................................... 
 
N. IVA 
(ID ditta): …..........................  Compagnia Assicurazione RC :…................................................................ 
 
N. 
Polizza : …..........................  Importo massimo per sinistro: ….................................................................. 

 
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 CCL ………………………………………………………… 

 CNM ………………………………………………………… 

 Nessuno ………………………………………………………… 

 

Titolari iscritti a RC con diritto di 
firma che soddisfano l’art. 34 
RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.  
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta (art. 34 cpv. 
6 RLCPubb/CIAP). 

1.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 
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Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo 
della capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

 

Membri di direzione (unità) 

 

………. 

DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve essere 
indicato solo il personale e devono essere 
allegate le attestazioni degli oneri sociali 
della filiale (offerente) in Ticino. 
 
Se la ditta offerente è una succursale deve 
essere indicato tutto il personale e devono 
essere allegate le attestazioni degli oneri 
sociali della ditta madre e della succursale in 
Ticino (offerente). 

 

Personale amministrativo (unità) 

 

………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato in CH (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato all’estero (unità) ………. 

TOTALE 
Complessivo della ditta, senza 
apprendisti (unità) ………. 

 
 
 
 
Condizioni contrattuali del personale della ditta 

 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a tempo 
parziale ma con impiego minimo 
garantito 50% - 100% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a ore senza 
impiego minimo garantito, oppure con % 
di impiego < 50% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

 

Apprendisti (unità) 

 

………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 
 

  

Questo dato serve per 
quantificare il diritto al 
prestito di manodopera (art. 
37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente 
CONSORZIATO – B 

 

Ditta concorrente (nome, 
ragione sociale) …………………………………………………………………………………………… 

Iscritta al registro di 
commercio nel Cantone: ……………………………… 

dal: 
……………………………………………… 

 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 CCL ………………………………………………………… 

 CNM ………………………………………………………… 

 Nessuno ………………………………………………………… 

 

Titolari iscritti a RC con diritto di 
firma che soddisfano l’art. 34 
RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.  
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta (art. 34 cpv. 
6 RLCPubb/CIAP). 

1.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

 
Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo 
della capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

 

Membri di direzione (unità) 

 

………. 

DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve essere 
indicato solo il personale e devono essere 
allegate le attestazioni degli oneri sociali 
della filiale (offerente) in Ticino. 
 
Se la ditta offerente è una succursale deve 
essere indicato tutto il personale e devono 
essere allegate le attestazioni degli oneri 
sociali della ditta madre e della succursale in 
Ticino (offerente). 

 

Personale amministrativo (unità) 

 

………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato in CH (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato all’estero (unità) ………. 

TOTALE 
Complessivo della ditta, senza 
apprendisti (unità) ………. 
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Condizioni contrattuali del personale della ditta 

 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a tempo 
parziale ma con impiego minimo 
garantito 50% - 100% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a ore senza 
impiego minimo garantito, oppure con % 
di impiego < 50% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

 

Apprendisti (unità) 

 

………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 
 

  

Questo dato serve per 
quantificare il diritto al 
prestito di manodopera (art. 
37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente 
CONSORZIATO – C 

 

Ditta concorrente (nome, 
ragione sociale) …………………………………………………………………………………………… 

Iscritta al registro di 
commercio nel Cantone: ……………………………… 

dal: 
……………………………………………… 

 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 CCL ………………………………………………………… 

 CNM ………………………………………………………… 

 Nessuno ………………………………………………………… 

 

Titolari iscritti a RC con diritto di 
firma che soddisfano l’art. 34 
RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.  
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta (art. 34 cpv. 
6 RLCPubb/CIAP). 

1.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

 
Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo 
della capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

 

Membri di direzione (unità) 

 

………. 

DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve essere 
indicato solo il personale e devono essere 
allegate le attestazioni degli oneri sociali 
della filiale (offerente) in Ticino. 
 
Se la ditta offerente è una succursale deve 
essere indicato tutto il personale e devono 
essere allegate le attestazioni degli oneri 
sociali della ditta madre e della succursale in 
Ticino (offerente). 

 

Personale amministrativo (unità) 

 

………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato in CH (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato all’estero (unità) ………. 

TOTALE 
Complessivo della ditta, senza 
apprendisti (unità) ………. 
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Condizioni contrattuali del personale della ditta 

 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a tempo 
parziale ma con impiego minimo 
garantito 50% - 100% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a ore senza 
impiego minimo garantito, oppure con % 
di impiego < 50% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

 

Apprendisti (unità) 

 

………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 
 

  

Questo dato serve per 
quantificare il diritto al 
prestito di manodopera (art. 
37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente 
CONSORZIATO – D 

 

Ditta concorrente (nome, 
ragione sociale) …………………………………………………………………………………………… 

Iscritta al registro di 
commercio nel Cantone: ……………………………… 

dal: 
……………………………………………… 

 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 CCL ………………………………………………………… 

 CNM ………………………………………………………… 

 Nessuno ………………………………………………………… 

 

Titolari iscritti a RC con diritto di 
firma che soddisfano l’art. 34 
RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.  
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta (art. 34 cpv. 
6 RLCPubb/CIAP). 

1.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………… ……………………………………………………………………………… 

 
Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo 
della capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

 

Membri di direzione (unità) 

 

………. 

DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve essere 
indicato solo il personale e devono essere 
allegate le attestazioni degli oneri sociali 
della filiale (offerente) in Ticino. 
 
Se la ditta offerente è una succursale deve 
essere indicato tutto il personale e devono 
essere allegate le attestazioni degli oneri 
sociali della ditta madre e della succursale in 
Ticino (offerente). 

 

Personale amministrativo (unità) 

 

………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato in CH (unità) ………. 

Personale operativo (operai / impiegati) 
domiciliato all’estero (unità) ………. 

TOTALE 
Complessivo della ditta, senza 
apprendisti (unità) ………. 
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Condizioni contrattuali del personale della ditta 

 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a tempo 
parziale ma con impiego minimo 
garantito 50% - 100% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

Personale con contratto a ore senza 
impiego minimo garantito, oppure con % 
di impiego < 50% (unità) ………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 

 

Apprendisti (unità) 

 

………. 

di cui previsti per questo 
mandato 

…………. 
 

  

Questo dato serve per 
quantificare il diritto al 
prestito di manodopera (art. 
37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni relative ai criteri di aggiudicazione 
 
TABELLA NUMERO APPRENDISTI IN FORMAZIONE 
 

 
Contratto 
tirocinio 

Anno scolastico  
Totale* 

 Inizio fine 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Marco 
(esempio 1) 1.9.2016 30.6.2019 X ………….. ………….. ………….. ………….. 1 

Maria 

(esempio 2) 1.9.2019 30.6.2021 X X X ………….. ………….. 3 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. …….. …..… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

Totale apprendisti ………….. 

Numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell’inoltro dell’offerta ………….. 

 
*Se totale = 0 è stata inoltrata una richiesta di apprendisti negli ultimi 12 mesi?          SI          NO 
 Se “SI”, allegare attestazione dell’ufficio preposto. 
 
La mancata compilazione della “Tabella numero apprendisti in formazione” implica l’assegnazione 
della nota minima. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda informativa “criterio d’aggiudicazione formazione degli 
apprendisti” redatta dall’ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (versione del 01.01.2023):  
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 
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TABELLA NUMERO LAVORATORI IN FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

Lavoratore 
Certificato o attestato 

professionale 
Durata del rapporto di lavoro 

Totale 
Nome e 
Cognome 

Genere 
Conseguito 

il 
Inizio Fine 

Durata in 
mesi 

Arturo G. 
(esempio 1) AFC 30.08.2020 01.09.2021 30.08.2022 12 mesi 1 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

……………………. …………… …………… …………… …………… ………… ………….. 

Totale lavoratori in formazione professionale ………….. 

Numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in formazione 
professionale) al momento dell’inoltro dell’offerta ………….. 

 
 
Per i concorsi con scadenza entro il 30 settembre 2023 valgono i contratti di lavoro stipulati a partire dal 1. 
Luglio 2018 e per i concorsi con scadenza ulteriore (dal 1. ottobre 2023) quelli dal 1. luglio 2019. 
 
La mancata compilazione della “Tabella numero lavoratori in formazione professionale” implica 
l’assegnazione della nota minima. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda informativa “criterio d’aggiudicazione contributo alla 
formazione professionale” redatta dall’ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (versione del 
01.01.2023): 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 
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REFERENZE 
 

Referenza opera analoga, simile o paragonabile – No. 1 

      
Oggetto  

Mandante  

 

Persona di 
contatto 

 

Funzione  

No. telefono  E-mail  

Breve descrizione delle 
prestazioni 

 
 
 
 
 
 

Descrizione compito 
svolto 

 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
eseguita 

Come 
mandatario 
individuale 

Come 
consorzio 

Se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

….% 
Come 
capofila 

Se la commessa è stata 
eseguita da un consorzio, 
gli altri consorziati erano: 

 
 
 
 
 
 
 

Se la commessa è stata 
con subappaltatori, questi 
erano (specificare anche il 
lavoro subappaltato):  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
terminata nell’anno 

 Costo commessa finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza opera analoga, simile o paragonabile – No. 2 

      
Oggetto  

Mandante  

 

Persona di 
contatto 

 

Funzione  

No. telefono  E-mail  

Breve descrizione delle 
prestazioni 

 
 
 
 
 
 

Descrizione compito 
svolto 

 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
eseguita 

Come 
mandatario 
individuale 

Come 
consorzio 

Se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

….% 
Come 
capofila 

Se la commessa è stata 
eseguita da un consorzio, 
gli altri consorziati erano: 

 
 
 
 
 
 
 

Se la commessa è stata 
con subappaltatori, questi 
erano (specificare anche il 
lavoro subappaltato):  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
terminata nell’anno 

 Costo commessa finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza opera analoga, simile o paragonabile – No. 3 

      
Oggetto  

Mandante  

 

Persona di 
contatto 

 

Funzione  

No. telefono  E-mail  

Breve descrizione delle 
prestazioni 

 
 
 
 
 
 

Descrizione compito 
svolto 

 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
eseguita 

Come 
mandatario 
individuale 

Come 
consorzio 

Se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

….% 
Come 
capofila 

Se la commessa è stata 
eseguita da un consorzio, 
gli altri consorziati erano: 

 
 
 
 
 
 
 

Se la commessa è stata 
con subappaltatori, questi 
erano (specificare anche il 
lavoro subappaltato):  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
terminata nell’anno 

 Costo commessa finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza opera analoga, simile o paragonabile – No. 4 

      
Oggetto  

Mandante  

 

Persona di 
contatto 

 

Funzione  

No. telefono  E-mail  

Breve descrizione delle 
prestazioni 

 
 
 
 
 
 

Descrizione compito 
svolto 

 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
eseguita 

Come 
mandatario 
individuale 

Come 
consorzio 

Se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

….% 
Come 
capofila 

Se la commessa è stata 
eseguita da un consorzio, 
gli altri consorziati erano: 

 
 
 
 
 
 
 

Se la commessa è stata 
con subappaltatori, questi 
erano (specificare anche il 
lavoro subappaltato):  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
terminata nell’anno 

 Costo commessa finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza opera analoga, simile o paragonabile – No. 5 

      
Oggetto  

Mandante  

 

Persona di 
contatto 

 

Funzione  

No. telefono  E-mail  

Breve descrizione delle 
prestazioni 

 
 
 
 
 
 

Descrizione compito 
svolto 

 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
eseguita 

Come 
mandatario 
individuale 

Come 
consorzio 

Se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

….% 
Come 
capofila 

Se la commessa è stata 
eseguita da un consorzio, 
gli altri consorziati erano: 

 
 
 
 
 
 
 

Se la commessa è stata 
con subappaltatori, questi 
erano (specificare anche il 
lavoro subappaltato):  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
terminata nell’anno 

 Costo commessa finale 
(IVA inclusa) CHF 
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Referenza opera analoga, simile o paragonabile – No. 6 

      
Oggetto  

Mandante  

 

Persona di 
contatto 

 

Funzione  

No. telefono  E-mail  

Breve descrizione delle 
prestazioni 

 
 
 
 
 
 

Descrizione compito 
svolto 

 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
eseguita 

Come 
mandatario 
individuale 

Come 
consorzio 

Se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

….% 
Come 
capofila 

Se la commessa è stata 
eseguita da un consorzio, 
gli altri consorziati erano: 

 
 
 
 
 
 
 

Se la commessa è stata 
con subappaltatori, questi 
erano (specificare anche il 
lavoro subappaltato):  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commessa è stata 
terminata nell’anno 

 Costo commessa finale 
(IVA inclusa) CHF 

 

 



Progetto: 216 
                EDILIZIA PUBBLICA  Pagina:22 
                Nuova struttura prefabbricata a moduli SE Cadepezzo 20.03.2023 

 
SERVIZIO DOPO VENDITA 
 
L’imprenditore deve indicare crociando l’apposita casella inerente l’opzione scelta per il servizio 
dopo vendita 
 
 
 

 
Picchetto garantito 24 ore su 24, 7 giorni la settimana 
 

  
Picchetto garantito 24 ore su 24 solo nei giorni feriali 
 

  
Picchetto garantito solo nelle ore d’ufficio 
 

  
Nessun servizio  
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Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 
 

Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
1. Rispetto dei contratti collettivi SI NO 
1.1 Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore applicabile alla commessa 
CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel Cantone Ticino applicabili alla commessa  
 
L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 
Nel caso l’offerente non è assoggettato a un CNM e/o un CCL apporre la crocetta 
ugualmente su “SI”. 
   

 
1.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa?   

    
2. Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna SI NO 
 
 

 
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna   

    
3. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute SI NO 
 L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 

in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 
Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione.   

    
4. Rispetto degli oneri fiscali e sociali SI NO 
  

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 
dovuti di: 

  

 Imposte cantonali.   

 Imposte comunali.   

 Imposte federali dirette.   

 Imposte sul valore aggiunto (IVA).   

 Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente.   

 AVS / AI / IPG.   

 Assicurazione contro la disoccupazione (AD).   

 Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente).   

 Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo.   

 Cassa pensione (LPP).   

 Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate.   

 Contributi professionali - per le categorie assoggettate.   

 Assegni familiari obbligatori.   
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 (*) Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 

assoggettati, crociare “sì”. 
  

    
5. Fallimento o concordato / pegno  SI NO 
  

L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 
 

 
 
 

 Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

  

 Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca?   

 Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata?   

    
6. Impegno verso i subappaltatori e i fornitori SI NO 
  

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il rispetto 
degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5 ?   

    
7. Segreto d’ufficio SI NO 
  

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e 
gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a fornire al committente, su richiesta 
e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati.   

    
8. Esclusione titolari della ditta offerente SI NO 
  

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb.   

    
9. Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

AVVISO 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per il 
punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa dalla 
procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni relative all’offerta 
 
ELENCO DEGLI (EVENTUALI) SUBAPPALTATORI (Fornitura esclusa) 
 
Conformemente all’art. 37 RLCPubb/CIAP, la ditta aggiudicataria è tenuta ad annunciare al committente, 
prima dell’inizio dei lavori, tutti i nominativi delle maestranze proprie e dei propri subappaltatori presenti sul 
cantiere, ed in seguito a notificarne tutti gli ev. cambiamenti.  
 
Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali prevede di 
affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In 
base all’art. 37 cpv. 2 RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto.  
 
L’offerente deve allegare le offerte dei subappaltatori alla propria offerta, conformemente all’art. 24 
cpv. 3 lett. e) RLCPubb/CIAP. 

 

Possibili prestazioni in subappalto ipotizzate dal committente 

Genere di prestazioni 

(opere / lavori): 
eseguite in 

proprio: subappaltate alla ditta*: 

1. Trasporti 
 ………………………………………………………… 

2. Sollevamento 
 ………………………………………………………… 

3. Posa e fissaggio 
 ………………………………………………………… 

Ulteriori prestazioni che l’offerente intende subappaltare 

Genere di prestazioni 

(opere / lavori): 
subappaltate alla ditta*: 

4. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

5. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

6. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

7. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

8. 
……………………………………………………….... ………………………………………………………… 

 
* allegare l’offerta (datata e firmata) dei subappaltatori indicati. 
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MEMBRO DIRIGIENTE O DIRETTORE ISCRITTO A RC CON DIRITTO DI FIRMA 
 
In possesso di un attestato conforme a quanto prescritto dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP. 
 

Nominativo Titolo di studio* % di occupazione nella ditta 

……………………………………… ……………………………………… …………………………………… 

 
* allegare fotocopie dei documenti comprovanti il diritto di esercitare 
 
 
RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PER LA DITTA 
 

Nominativo del responsabile della sicurezza (allegare i relativi certificati): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale nominativo del sostituto o dei sostituti (allegare i relativi certificati): 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Progetto: 216 
                EDILIZIA PUBBLICA  Pagina:27 
                Nuova struttura prefabbricata a moduli SE Cadepezzo 20.03.2023 

 
Conferma, firme 
 
Avvertenza importante: 
 
Apponendo la propria firma, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo “CPN 102 Disposizioni 
particolari” e nel presente “Dichiarazioni dell’offerente” e nell’ “Elenco prezzi”, il concorrente convalida tutti i 
dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli appositi spazi, dichiarandosi 
disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad 
impedire o ostacolare la libera concorrenza. In caso di indicazioni inveritiere, il committente si riserva di 
procedere giusta gli artt. 251 e seguenti del Codice penale svizzero. 
 
Contemporaneamente, con la firma sottostante, l’offerente libera le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali, l’Ispettorato del lavoro e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e li autorizza 
esplicitamente a fornire, su richiesta, all’ente preposto all’appalto (committente) - anche in contraddizione 
con eventuali disposizioni legali - informazioni relative alle affermazioni contenute nella presente 
“Dichiarazione” e alla successiva realizzazione della commessa. 
 
Di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei 

contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore; 

 di aver verificato l’adeguatezza della misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 

 
 
Luogo: ………………………………………….. Data: ………………………… 
 
 
 
Ditta(e) [timbro(i)]:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma(e):                                   
 ………………………………………………………………………………….…..…………… 
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Foglio di correzione dei prezzi 
 
 

 Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
 Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 
 Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 

nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.).  
 Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 

Pag. Posizione Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

  p. unitario Importo Fr. p. unitario Importo Fr. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) Fr. 
 

IVA 7.70% Fr. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) Fr. 
 

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato): 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Disposizioni particolari (CPN 102) 
 

 
000 Condizioni 
 
 Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni del 

CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione. 

 
000.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non è 
sempre garantito 

 
100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, 

entità dei lavori  
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori  
 
121 Committente, proprietario.  
 
121.100 Committente.  
 Municipio di Gambarogno 
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 
124 Direttore dei lavori.  
 
124.100 Ufficio Tecnico Comunale  
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Nuova sede scolastica delle scuole elementari (in seguito SE) di Cadepezzo, sezione 

Magadino, Comune di Gambarogno 
 
132 Ubicazione.  
 
132.100 Ubicazione.  
132.110 Comune di Gambarogno, Frazione Magadino 
 Il terreno è ubicato presso la sede scolastica di Cadepezzo 
 Mappale 421. 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti.  
 
133.100 Non è prevista la suddivisione dell’opera in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell’opera, quantità principali 
 
143 Quantità principali / Oggetto del concorso  
 
143.100 Il concorso ha per oggetto la fornitura e posa di moduli prefabbricati con formato standardizzato 

in acciaio. 
 
143.200 Quantità principali: secondo avviso sul Foglio Ufficiale 
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150 Delimitazioni 
 
151 Delimitazioni dell’appalto 
 
151.100 Il presente appalto prevede gli interventi relativi alla fornitura e messa in opere dei moduli 

prefabbricati. 
 Il committente separatamente all’appalto in oggetto si occuperà dell’esecuzione delle seguenti 

parti (elenco indicativo non esaustivo: 
− Preparazione accessi e smaltimento a fine lavori (sistemazione del fondo); 

− Esecuzione delle fondazioni con i relativi scavi (opere da impresario costruttore); 

− Recinzione; 

− Condotte esterne per lo smaltimento delle acque; 

− Arredo mobile e arredo fisso cucina. 

 
151.200 Considerazioni importanti: 

− Per i valori di riferimento energetici e fonici sono vincolanti quelli inserii nei documenti di gara 
e non sono ammesse varianti, offerente differenti saranno direttamente escluse dalla gara. 

− Gli artigiani gestiti dal committente, in particolate il falegname e l’idraulico dovranno poter 
intervenire all’interno dei moduli il prima possibile. 

− Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per permettere 
l’avanzamento dei lavori di costruzione. 

 
160 Suddivisioni  
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.  
 
161.100 Suddivisione dell'opera (SDO).  
 L’opera si compone di un'unica parte d’opera, che nel modulo d’offerta è designate come 

segue: 
 
 Pg : Progetto generale 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.2.2001 ed il relativo regolamento di 
applicazione (RLCPubb) del 12.09.2006, nonché le successive norme integrative; 

b) il testo del contratto d’appalto; 
c) le “disposizioni particolari” (CPN 102) 
d) l’elenco dei prezzi e le prescrizioni CGC; 
e) i piani ed i documenti d’appalto; 
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118, ed. 2013; 
g) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, VSS, SUVA e di altre associazioni 

professionali; 
h) Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 

01.01.2006. Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e 
anche nelle specifiche posizioni. 

 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura libera. 

 
 Per la messa a concorso vale: 

• la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive norme 
integrative; 

• il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), e 
successive norme integrative. 

 
221.200 Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: 
 in caso di necessità di un ulteriore acquisto di moduli dopo la delibera del presente appalto, il 

committente si riserva di procedere con un incarico diretto nel rispetto del RLCPubb, art.13, 
cpv.1 lettera h. 

 
221.300 Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 

amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Criteri di idoneità 
223.100 Con riferimento agli art. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il 

committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 
 

• CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni dalla data di 
scadenza del concorso, operanti nel ramo della costruzione ed installazione di moduli 
prefabbricati provvisori e che rispettino il relativo CCL di categoria vigente nel Cantone di 
appartenenza della ditta. 

 
• CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate 

allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la 
compilazione dell’ “Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee unicamente le ditte che possano, 
senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un’organizzazione aziendale 
sufficiente attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 
negative al punto 5. 
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223.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma 

dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni 
dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta e il 
rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
223.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi (se autorizzati) formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 La medesima disposizione vale anche per i subappaltatori, nel caso in cui il subappalto sia 
ammesso 

 
223.400 Condizioni generali 
 
223.410 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere anche l'eventualità di 

un'esecuzione a tappe o in fasi diverse. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei 
prezzi unitari.  

 
223.420 L'assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l'assuntore 
danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese di riparazione o 
sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, la DL 
con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in 
cantiere. 

 
223.430 i costi relativi all'impiego di eventuali impianti di sollevamento di cantiere per le esigenze degli 

artigiani dovranno essere regolati direttamente tra l'impresa appaltante e chi ne richiede l'uso, 
senza intervento della DL. 

 
223.440 L'imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.  
 Egli si assume l'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 

permessi. Se necessario, l'imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
• lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
• trasporti speciali, ecc. 

 
223.450 Il titolare della ditta o del consorzio assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a 

farsi rappresentare sul cantiere da persona idonea munita della necessaria conoscenza per 
ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante deve poter 
eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. Se il cantiere 
lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante l'intero 
orario di lavoro. La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il 
rappresentante in caso di scarse capacità tecniche, per ragioni di negligenza o di non rispetto 
dell'etica. L'allontanamento può essere evocato in ogni momento anche per quegli operai o 
dipendenti che si opponessero agli ordini o assumessero un comportamento indecoroso, lesivo 
ed offensivo o che comunque turbasse il buon andamento dei lavori. Di queste decisioni la 
direzione lavori non è tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla 
sostituzione immediata. 

 
223.460 Il titolare della ditta o del consorzio assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del 

cantiere, con le altre ditte e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori 
sotto ogni aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo 
d’organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. 
La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, 
anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne 
immediatamente comunicazione alla direzione lavori. La ditta assuntrice è responsabile 
dell'esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte. 

 
223.470 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta una debita 

riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della 
ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e perentoria. 
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223  Criteri di aggiudicazione.  
 
224.100 Attribuzione del mandato  
 
224.101 Criteri d'aggiudicazione  
 

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, 
con le rispettive ponderazioni 
 
  Criteri Sottocriteri   
 
1. Economicità dell'offerta 50% 
1.1 Economicità dell’offerta  100% 
 
2. Referenze 27%  
2.1 Referenze  100% 
 
3. Servizio dopo vendita 15%  
3.1 Servizio dopo vendita  100% 
 
4. Apprendisti 5% 
4.1 Formazione apprendisti  100%  

 
5. Perfezionamento professionale 3% 
5.1 perfezionamento professionale  100% 
   
 Totale 100%  

 
224.102  Valutazioni  

 Per ogni criterio viene attribuito un punteggio su una scala da 0 a 6 dove 0 è la nota peggiore e 
6 quella migliore:  

 
  nota 6  (= massimo) per eccellente  
  nota 5  buono  
  nota 4  sufficiente  
  nota 3 insufficiente  
  nota 2 male  
  nota 1 molto male 
  nota 0  (= minimo) per nessuna indicazione, senza valore  
 

224.103  Valutazione delle offerte 

 La valutazione delle offerte avverrà sulla base delle indicazioni fornite dai concorrenti.  

 Il contenuto dell'offerta e la sua presentazione devono attenersi strettamente alle istruzioni del 

Committente.  

 Le offerte saranno valutate sulla base dei criteri descritti, per i quali valgono le considerazioni 

seguenti: 
 Di regola verrà assegnato una nota variabile da 0 a 6. Sono previsti i punti decimali. In caso di 

calcoli aritmetici la nota di ogni criterio di valutazione sarà arrotondato al secondo decimale: 
l’arrotondamento sarà al centesimo superiore se la parte decimale sarà ≥ 0.005, altrimenti sarà 
arrotondata al centesimo stesso.  

 La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con la nota 

complessiva più alta.  

 In caso di parità di nota tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del Municipio di 
Gambarogno. 
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224.110 Criterio 1: Economicità dell'offerta – 50% 
 All'offerta che presenta il minor prezzo è assegnato una nota massima pari a 6.  
 I prezzi delle altre offerte sono calcolati sulla base della seguente formula: 
  
 Importo offerta più bassa in graduatoria 
          ----------------------------------------------------- = R 
 Importo offerta ditta concorrente  
 
  
  Punteggio finale                                 =  R² x 6.00 
 
 Esempi assegnazione Nota: 
 

Imp. Offerto 
Fr
. 

R R² Nota 

200'000.-- 1.00 1.00 6.00 
210'500.-- 0.95 0.90 Per le altre note, interpolazione 

lineare 230'000.-- 0.87 0.76 
 
 
224.120 Criterio 2: Referenze – 27% 
 

Per referenza si intende delle commesse analoghe, simili o paragonabili, con pari grado di 
difficoltà e complessità, ultimate a piena soddisfazione dei committenti ed eseguiti con 
liquidazione accettata dalla direzione lavori da massimo 5 anni (60mesi) dalla data d’inoltro 
dell’offerta e di un valore di minimo CHF 300'000.00 (IVA esclusa). Se le commesse di 
referenza sono state svolte da un consorzio, l’offerente dovrà aver svolto un ruolo determinante. 
 
Vale esclusivamente il giudizio della stazione appaltante. 
 
Al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze, sono riportate 
di seguito le definizioni che, indipendentemente dal significato che potrebbe essere dato da un 
vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti di giurisprudenza, il Committente intende 
adottare, con la dovuta flessibilità, per l’idoneità. 
 

 
Commessa analoga 

 
Dello stesso tipo e dello stesso 
ordine di grandezza 
(praticamente uguale). 

 
Se la commessa data è 
inerente alla fornitura di ca. 35 
moduli prefabbricati (+/-5pz) 
per impianti scolastici di scuola 
elementare con inclusa una 
zona refettorio. Il valore della 
commessa deve essere 
superiore a CHF 300'000.00 
IVA esclusa. 
 

 
Commessa simile 

 
Dello stesso tipo ma con 
diversità di grandezza e/o 
destinazione, ecc. (è diverso ma 
ci assomiglia). 

 
Se la commessa data è 
inerente alla fornitura di ca. 35 
moduli prefabbricati (+/-15pz) 
per strutture scolastiche di 
vario genere. 
Il valore della commessa deve 
essere superiore a CHF 
300'000.00 IVA esclusa. 
 

 
Commessa 
paragonabile 

 
È un’altra cosa, ma che presenta 
caratteristiche e problematiche 
similari, dalle quali si potrebbe 

 
Se la commessa data è 
inerente alla fornitura di moduli 
prefabbricati per strutture 
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desumere una sufficiente 
capacità dell’autore per 
realizzare la commessa, (un po’ 
ci assomiglia; se ha fatto bene 
quello, dovrebbe riuscire a 
risolvere anche questo). 

provvisorie destinate a uffici, 
scuole, attività sportive, o 
arredati per attività varie. 
Non è considerata una 
commessa analoga la sola 
fornitura di elementi 
prefabbricati vuoti senza 
infrastrutture interne. 
Il valore della commessa deve 
essere superiore a CHF 
300'000.00 IVA esclusa. 
 

 
 Le referenze che l’imprenditore intende utilizzare per la seguente commessa devono essere 

presentate compilando l’apposita tabella contenuta nel capitolo Dichiarazioni relative ai criteri 
d’aggiudicazione. 

 
 Non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione. 
 
 Referenze presentate con un importo che non sia il Franco Svizzero (CHF), sono ritenute 

valide, sarà applicato il tasso di cambio della Banca Nazionale Svizzera della data d’inoltro 
dell’offerta. 

 
 La presentazione di referenze con dati carenti o insufficienti, la commessa non sarà ritenuta 

valida. 
 
 Valutazioni avverranno nel seguente modo: 
 
 Nota 6 per la realizzazione di almeno 6 commesse analoghe, simili o paragonabili 

 Nota 5 per la realizzazione di 5 commesse analoghe, simili o paragonabili 

 Nota 4 per la realizzazione di 4 commesse analoghe, simili o paragonabili 

 Nota 3 per la realizzazione di 3 commesse analoghe, simili o paragonabili 

 Nota 2 per la realizzazione di 2 commesse analoghe, simili o paragonabili 

 Nota 1 per la realizzazione di 1 commessa analoga, simile o paragonabile 

 Nota 0 per la mancata compilazione delle apposite tabelle per la presentazione delle 
 referenze contenute nel capitolo “dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione” o 
 in assenza di commesse analoghe, simili o paragonabili. 

 
  
224.130  Criterio 3: Servizio dopo vendita – 17% 
 
224.131 L’offerente deve garantire un servizio di pronto intervento per guasti/rotture dei moduli, inclusa 

tutta l’impiantistica fornita. 
 Tempo massimo d’intervento dalla chiamata: 24 ore. 
 
 Valutazioni avverranno nel seguente modo: 
 
 Nota 6 picchetto garantito 24 ore su 24, 7 giorni la settimana; 

 Nota 5 picchetto garantito 24 ore su 24 solo nei giorni feriali 

 Nota 3 picchetto garantito solo nelle ore d’ufficio 

 Offerta scartata Nessun servizio / nessuna indicazione dell’offerente 
 
 
 L’imprenditore deve indicare crociando l’apposita casella inerente l’opzione scelta per il servizio 

dopo vendita nel capitolo Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione. 
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224.140 Criterio 4: Apprendisti - 5%  
 
 Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. Per 

l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di aggiudicazione 
formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2023, dell’ “Ufficio di vigilanza sulle 
commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 

  
 https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-

Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 
 
 Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno considerati come 

un unico referente. 
 
 La nota viene assegnata applicando la nota che ne scaturisce dalla tabella per l’assegnazione 

della nota secondo la scheda informativa pubblicata e attualmente in vigore. 
 
 I dati dichiarati nella “tabella numero apprendisti in formazione”, dovranno essere comprovati su 

eventuale richiesta del committente; la mancata presentazione dei documenti nei termini 
richiesti comporta l’assegnazione della nota minima. 

 
 Con l’indicazione “referenze per il calcolo del punteggio sulla formazione degli apprendisti”. 
 Fanno stato gli effettivi al momento dell’inoltro dell’offerta con impiego equivalente al 100%. 
 
  

224.150 Criterio 5: Perfezionamento professionale – 3%  
 
224.151 Perfezionamento professionale 
 
 Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli 

ultimi 5 anni. 
 Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di aggiudicazione 

contributo alla formazione professionale”, versione 01.01.2023, dell’ “Ufficio di vigilanza sulle 
commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 

 
 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-

Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 
 
 Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno considerati come 

un unico referente. 
  
 La nota viene assegnata applicando la nota che ne scaturisce dalla tabella per l’assegnazione 

della nota secondo la scheda informativa pubblicata e attualmente in vigore. 
  
 I dati dichiarati nella “Tabella numero lavoratori in formazione professionale”, dovranno essere 

comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata presentazione dei documenti nei 
termini richiesti comporta l’assegnazione della nota minima. 

 
225 Trattative. 
 
225.100  Non vengono condotte trattative. 
 
227 Riserve del committente 
 
227.100  Rescissione del mandato.  
 Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona qualità 

del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo rispetto delle 
condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri sociali (pagamenti tasse, 
AVS, AI, IPG, ecc.).  

 In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il committente è 
tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da parte della prestatrice di 
servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio termine d’adeguamento. In caso 
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di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di 
intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione 
del contratto. Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
233 Sopralluoghi.  
 
233.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.  
 
234 Informazioni.  
 
234.100 Informazioni verbali. 
 Non vengono date informazioni verbali. 
 Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l’eventuale sopralluogo, avranno validità 

unicamente se confermate per iscritto. 
 
234.200 Informazioni per iscritto. 
 La richiesta da parte dell’offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per iscritto al 

seguente recapito: 
 
 fax:  091 / 786 84 30 
 e-mail:  cristina.casada@gambarogno.ch  
 lettera:  Ufficio Tecnico Comunale, Via Cantonale 138, 6573 Magadino 
 Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma o ad 

altri indirizzi del committente. 
 
234.210 Termine per la richiesta di informazioni. 
 Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione interna con 

gli altri servizi comunali, considerandone il tempo necessario. Per questa ragione, informazioni 
di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno essere richieste al più tardi 15 giorni 
prima al termine di scadenza per l’inoltro dell’offerta. 

 
234.300 Il committente risponderà a tutti i concorrenti mediante lettera pubblicata sul sito internet della 

commessa. 
 I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito internet). 
 
234.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 
 Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. La stessa 

serve a chiarire eventuali contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere spiegati ma in 
nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso di rifiuto a 
presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni contenute nell’offerta è 
da ritenersi accettata.  

 Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 
 
234.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle domande e 

risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che cambiano 
sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di interpretazione, così 
come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al riempimento dei fascicoli d’offerta, 
non sono soggette a ricorso. 

 
234.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare gli atti di 

gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo 10 giorni 
dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I documenti possono essere visionati 
negli orari d’ufficio presso la sede del committente, previo appuntamento col funzionario 
incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità 
in tal senso. 

 
234.700 Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una 

valutazione, il committente si riserva di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere considerate 
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unicamente per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore 
(dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc. e NON p.es. i prezzi e le tariffe) 
ed esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di dover 
preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione del 
Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad 
ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale  
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
 Un ev. prolungamento di validità dell'offerta deve essere concordato tra le parti. 
 
238.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei crediti 

corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra 
dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro annullamento, l'offerente 
non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
238.300 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP, di regola il committente annullerà la gara qualora 

l'importo delle offerte valide pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio 
non risulti più sostenibile.  

 A tale scopo il committente deposita presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in busta chiusa e 
sigillata, controfirmata dai presenti all’apertura delle offerte, l’importo massimo di spesa che 
intende sopportare per i lavori in oggetto.  

 La busta non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale amministrativo 
cantonale in caso di ricorso sull’eventuale decisione di annullamento. 

 
238.400 Il Committente si riserva inoltre di non prendere in considerazione per un’eventuale delibera le 

singole offerte che superano l’importo depositato di cui alla pos. 238.300. 
 
238.500 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di offerte 

palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la committenza può 
deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio assenso in forma scritta e che 
con ciò nessun altro concorrente possa risultare penalizzato.   

 
240 Documenti per l'appalto  
 
241 Documenti consegnati.  
 
241.100 Documenti contrattuali previsti, disposizioni particolari, elenchi prestazioni (elenchi prezzi), basi 

di calcolo.  
 
241.110 L’elenco prezzi che, assieme alle informazioni e disposizioni particolari (CPN 102) formano il 

capitolato d’appalto. 
 
241.200 Disposizioni relative alla sicurezza. 
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241.201 Strumento di pianificazione – da scaricare dal sito della SUVA. 
 
250 Offerta, allegati  
 
251 Modalità di inoltro.  
 
251.100 La documentazione di gara deve essere scaricata dall’offerente dal sito della commessa del 

committente. 
 
251.200 I concorrenti dovranno consegnare la loro offerta come segue: 
 
 Possibilità 1, con supporti informatici: 

• 1 stampa su carta del foglio di copertina, indice, ricapitolazione elenco allegati 
dell’imprenditore, dichiarazioni dell’imprenditore, dichiarazioni relative ai criteri di 
aggiudicazione, autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro, dichiarazioni 
dell’offerente, foglio correzioni dei prezzi, disposizioni particolari (CPN 102) (senza la 
distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

• 1 stampa dell’elenco prezzi (SIA), su carta con la distinta dei prezzi unitari e i relativi 
importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei 
prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è determinante l’originale del 
committente; 

• 1 supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed eventuali richieste 
(nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in formato SIA IfA18 (.crbx). Sul 
supporto informatico deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio offerente e la dicitura 
identificante il concorso; 

• Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra su formato 
cartaceo o digitale (.pdf). 

 
 Possibilità 2, senza supporti informatici: 

• 1 stampa su carta del foglio di copertina, indice, ricapitolazione elenco allegati 
dell’imprenditore, dichiarazioni dell’imprenditore, dichiarazioni relative ai criteri di 
aggiudicazione, autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro, dichiarazioni 
dell’offerente, foglio correzioni dei prezzi, disposizioni particolari (CPN 102); con le schede 
ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

• 1 stampa dell’elenco prezzi e relativo foglio di ricapitolazione fornito dal committente e 
compilato con i prezzi unitari e i relativi importi.  

• Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra su formato 
cartaceo. 

 
252 Allegati dell'imprenditore.  
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta.  
 
252.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 
 
 In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha 

più l’obbligo di richiamarli.   
 
 Ogni ev. mancanza potrà pertanto comportare l’esclusione dell’offerta dalla procedura.  
 
 a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi al 

 concorrente;  
 
 a2)  Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi a tutti gli 

 eventuali subappaltatori proposti;  
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 Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, 

prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. 
subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato 
(PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al rispetto del CCL, essi sono tenuti a 
dichiararlo e a motivarlo per iscritto.  

  
 Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito ALLEGATO 

3. 
 
 b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta alla pos. 

 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di Commercio (se 
 per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso viene controllato 
 direttamente ed autonomamente dal committente); 

 
 c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo è stato 

 indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 
 
 d)  L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza previste dal 

 committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta l’adeguatezza, ai 
 sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, delle misure di sicurezza 
 previste dal committente; 

 
 e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 

 ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui nominativo è 
 stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

 
 f) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER LA 

 DITTA e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato indicato nel fascicolo 
 “Dichiarazioni dell’offerente”); 

 
 Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 

aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si 
riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
 In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente assegna un termine 

perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 La dichiarazione che attesti di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza previste 

dal capitolato e di eventualmente proporre il completamento, questo ai sensi dell’art. 3 
dell’Ordinanza Federale sui lavori di costruzione, secondo l’art. 41 del RLCPubb. (Strumento di 
pianificazione). 
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252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta. 
 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale, dell’ 
 attestato federale di capacità AFC o del certificato federale di formazione pratica CFP o 
 altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione professionale indicato 
 nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”; 
 

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della 
 manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali devono 
 essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve; 

 
c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili; 

 
d) ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie e le eventuali piste di 

 cantiere; 
 

e) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 
 

f) MISURE ADOTTATE da parte dell'impresa o consorzio per l'applicazione della Direttiva 
 "Protezione dell'aria sui cantieri edili"; 

 
g) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE; 

 
h) Certificato rilasciato dall'UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI attestante che il 

 concorrente non si trovi in una delle condizioni art. 39 cpv. 6 del RLCPubb/CIAP; 
 

i) I RIBASSI OFFERTI dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC come pure 
 i ribassi sui listini materiali; 

 
 l) Completazione del PIANO CONTROLLO QUALITÀ, con allegate tutte le certificazioni 

 richieste; 
 
 La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos.252.200, nei termini definiti dal 

committente, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori  
 
260.100 Consorzi 
260.101 Il consorzio tra imprese è ammesso. 
 L’interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc..) sarà il consorziato 

capofila. 
 
260.200 Prestito di manodopera. 
 
260.210 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo per 

cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato tempestivamente.  
 La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 
 
260.300 Subappalto. 
 
260.310 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici. 
 
260.320 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere eseguita in 
proprio dall’offerente. Le offerte che prevedono un volume eccessivo di prestazioni in 
subappalto, verranno escluse. La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli 
corrispondenti calcolati dal committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato 
dai concorrenti ne dovrà tenere dovuto conto. 
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260.330 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai 

quali prevede d’affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte. In base 
all’art. 37 cpv. 2  RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto.  

 La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del committente che, 
in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza per questo escludere l’offerta 
del concorrente.  

 Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di idoneità 
generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.  

 L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva tuttavia di 
imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia scelta di specialisti 
che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia presente nel Cantone un albo 
professionale specifico di tali categorie. 

 
260.340 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 LCPubb). 

Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a quelle dell’impresa 
principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e 
una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  lett. e) LCPubb). 

 
260.350 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, o per 

affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto l'approvazione 
preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per iscritto.  

 Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, tramite 
conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli impegni assunti. Le 
offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 

 
260.360 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
260.370 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori riguardano 

unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori.  
 Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la loro 

priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 
 
260.380 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei fornitori 

previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni indicate all’art. 
39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
260.390 Personale impiegato sul cantiere. 
 
260.391 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà chiamata a 

consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, una lista aggiornata 
con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e dai suoi ev. subappaltatori, e a 
notificare immediatamente al committente ogni cambiamento di personale rispetto alla lista 
consegnata. 

 
260.400 Fornitori.  
 
260.410 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei fornitori 

previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni indicate all’art. 
39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
261 Varianti.  
 
261.100 Le varianti non sono ammesse.  
 
 
 
 
 
265 Fornitura materiali e apparecchiature  
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265.100 Tutte le forniture di materiali ed apparecchiature determinanti per la qualità finale dell'opera 

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. Qualora per comprovarlo si 
rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di 
produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo 
superi le esigenze del committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase 
di aggiudicazione.  

 Gli eventuali costi di certificazione sono a carico dell'offerente 
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente.  
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei 

lavori di costruzione".  
 
 In particolare si ricordano i seguenti articoli: 

Art. 172 1) salvo disposizione contraria, il periodo di reclamo dei difetti dura due anni. Qualora 
altre norme SIA o norme di associazioni professionali prevedano un’altra durata del 
periodo di reclamo dei difetti, essa si applica solo se fissata nel documento 
contrattuale (art. 21 cpv. 3). 

 
 2) Il periodo di reclamo dei difetti dell’opera o di parte di essa inizia a decorrere dal 

giorno del rispettivo collaudo. 
 
Art. 180 1) I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal 

collaudo di un’opera (o di parte di essa). 
 
 2) I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono 

invece in prescrizione dopo dieci anni. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione.  
 
271.210 Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione 

dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione pari a: 
• 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.--; 
• Fr. 100'000.-- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.-- e Fr. 2'000'000.-

-; 
• 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.— 

 
 La garanzia deve essere presentata come a modello allegato, riprendendo il testo integralmente 

senza aggiunte o modifiche; sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. 
 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali  
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici  
 
322 Acqua di falda, zone protette.  
 
322.200 Zone e aree protette.  
322.210 Settore di protezione Au e Ao 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti  
 
330.900 L’impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell’esatta posizione e prendere le 

necessarie misure di protezione 
 
 
 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà  
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351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.  
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a 

turni e coimprenditori.  
351.110 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà  è da comprendere 

nei prezzi unitari 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.  
351.210 Salvo indicazioni contrarie, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 Sul cantiere possono operare altri imprenditori per permettere l’avanzamento rapito e celere dei 

lavori, questo non da diritto a rivendicazioni particolari. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. Utilizzo secondo segnaletica stradale 

e disposizioni della direzione lavori e della Polizia comunale del Piano di Magadino. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.100 Posteggi 
371.110 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100. 
 
371.200 Aree di trasbordo 
371.210 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100. 
 
371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere. 
371.310 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100. 
371.320 Ulteriori condizioni per l'occupazione: 
 A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono 

essere restituite come allo stato della consegna, quindi pulite e sgombre di qualunque materiale 
e attrezzatura precedentemente depositato.  

 
 Condizioni per l'indennizzo:  
 Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono 

essere compresi nel prezzo globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli 
prezzi unitari. 

 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Non è consentita l'occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono 

messe a disposizione dal committente. 
 
423 Vincoli imposti dal committente 
 
423.100 La pavimentazione dei piazzali e strisce di terreno, messi a disposizione dal committente, deve 

essere preservata con cura e riconsegnata come allo stato prima dell’inizio dei lavori. 
  
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
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431.100 Energia elettrica. 
 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Allacciamento principale. Da includere nei prezzi unitari. 
 Allacciamento secondario. Da includere nei prezzi unitari. 
  
 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell'impresa ed utilizzo secondo le necessità 

di cantiere. Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell'infrastruttura al quale 
deve essere chiesto il preventivo permesso d'uso. 

 
 La distribuzione sul cantiere è compito dell'imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 

compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
431.200 Illuminazione. 
 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell'impresa ed utilizzo secondo le necessità 

di cantiere. Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell'infrastruttura al quale 
deve essere chiesto il preventivo permesso d'uso. 

 
 La distribuzione sul cantiere è compito dell'imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 

compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.100 Secondo le esigenze tecniche dell'impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle 

posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
 
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 

prezzi unitari. 
 
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite. 
 
441.110 Prescrizioni. 
 Smaltimento secondo le prescrizioni vigenti per l'uso. Ente di riferimento è il Comune. 
 
441.120 Provvedimenti. 
 Smaltimento secondo le infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell'ente di riferimento. 
 
441.200 Acque di rifiuto. 
 
441.210 Prescrizioni. 
 Smaltimento secondo le prescrizioni vigenti per l'uso. Ente di riferimento è il Comune. 
 
441.220 Provvedimenti. 
 Smaltimento secondo le infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell'ente di riferimento. 
 
441.230 Trattamento, smaltimento ed eliminazione dei residui derivanti dai lavori. 
 In modo separato. 
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441.240 Controlli, prove. 
 Controlli secondo decisione della direzione lavori o dell'ente di riferimento (Comune). È 

interamente responsabilità dell'assuntore dei lavori l'organizzazione e lo smaltimento separato 
dei diversi generi di materiali secondo le direttive cantonali in materia. 

 
441.300 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 

prezzi unitari. 
 
442.100 Concetto di smaltimento.  
444110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. In particolare l'ordinanza tecnica 

sui rifiuti (OTR) e secondo la raccomandazione SIA 430 concernente la gestione dei rifiuti di 
cantiere. 

 
442.200 Provvedimenti.  
442.210 I diversi materiali costruttivi provenienti dall'esecuzione dei lavori in appalto, devono essere 

smaltiti separatamente.  
 
442.300 Controlli, prove.  
442.310 Il committente si riserva di verificare in ogni momento lo smaltimento separato secondo le 

prescrizioni in vigore. 
 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.  
 
 Salvo indicazione contraria, gli oneri derivarti devono essere compresi nelle posizioni delle 

installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili.  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all'uso di altre attrezzature di cantiere 

per lo svolgimento delle opere in appalto, cosi come pericoli derivanti dal transito circostante il 
cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro evento che potrebbe 
verificarsi dall'avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell'ubicazione dell'area di lavoro 
(zona residenziale ad alta densità abitativa). 

 
521.120 I lavori sono da eseguire con le normali attività scolastiche in esercizio. Sarà da garantire 

l’accesso pedonale alla struttura 
 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione.  
 In particolare, ai sensi dell'art. 3, l'impresa deve verificare l'adeguatezza delle misure previste 

dal capitolato e proporre l'eventuale completamento. Il committente fornisce, quale lista di 
controllo, il formulario "Strumento di pianificazione" 

 
 Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell'offerente. 

Quest'ultimo è tenuto: 
• a verificare l'insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
• a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per 

rapporto alle caratteristiche del cantiere oggetto dell'appalto; 
• a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 

 
 Con la firma in calce al documento "Strumento di pianificazione", la ditta dichiara che le misure 

riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a vegliare affinché, in 
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caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell'appalto, tutte le misure di sicurezza 
necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
523.200 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di 

evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei 
prezzi unitari. 

 
523.300 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattando: 

“sicurezza”. 
 
530 Protezione del cantiere.  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.  
 
531.110 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro 

in cantiere, quindi in particolare nelle zone d'intervento, di deposito provvisorio dei materiali e 
per altre necessità derivanti dal cantiere, devono essere allestite conformemente alle direttive 
sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono 
essere inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure 

particolari da prevedere. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 
 
532.200 Quale misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede: 
 L’assicurazione e protezione di condotte e di canalizzazioni messe allo scoperto secondo le 

indicazioni dei rispettivi proprietari. 
 L’applicazione di queste misure sono a carico dell’impresa e saranno remunerate mediante le 

posizioni di elenco prezzi. 
 
540 Protezione dell'ambiente.  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili. 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni.  
542.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva UFAFP “Direttiva sul rumore dei cantieri” 

del febbraio 2000. 
 
542.200 Provvedimenti. 
 
542.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 

543 Protezione contro le vibrazioni. 
 
543.200 Provvedimenti. 
543.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.  
 
551 Protezione delle acque di superficie.  
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551.200 Provvedimenti.  
551.210 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore, sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.200 Provvedimenti.  
553.210 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore, sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori.  
 
624 Programma dei lavori.  
 
624.100 Il programma lavori dettagliato sarà definito con la ditta aggiudicataria.  
 Eventuali spostamenti dei termini, l’annullamento, il rinvio o l’interruzione(i) dell’esecuzione dei 

lavori dovuti ad avvenimenti non previsti e/o non prevedibili, cambiamenti di programma oppure 
per forze maggiori non danno diritto a risarcimento di alcun genere. 

 
 È da prevedere la richiesta dei permessi speciali per lavorare durante le ferie dell’edilizia di 

agosto 2023. 
 
624.200 L'indicazione della tempistica dì base da parte del Committente è vincolante per l'offerente e 

non può essere modificata, salvo accordi specifici. 
 
624.300 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 118, 

l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e dell'indicazione della tempistica, di 
tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza risarcimento 
alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e ripresi 
nel programma lavori contrattuale. 

   
630 Termini, scadenze.  
 
632 Inizio dei lavori.  
 
632.100 L’inizio dei lavori (inteso: inizio preparazione piani esecutivi, d’impiantistica e controllo piani 

esecutivi delle fondazioni in calcestruzzo armato) è previsto immediatamente dopo la crescita in 
giudicato della delibera e per una durata di ca. 3 settimane. 

 
632.110 Data presunta di crescita in giudicato della delibera: 30 maggio 2023 
 
633.120 Termine prima fase: allestimento piani esecutivi, d’impiantistica e controllo piani esecutivi delle 

fondazioni: 3 luglio 2023. 
 
633.200 Fase di produzione dei moduli prefabbricati: da subito dopo l’approvazione dei piani 

allestimento piani esecutivi, d’impiantistica e controllo piani esecutivi delle fondazioni.  
 
633.210 Data presunta: a partire dal 3 luglio 2023. 
 
633.300 Fase di posa ed assemblaggio struttura prefabbricata in loco 
 
633.310 Data presunta: a partire dal 16 agosto 2023. 
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633 Termine dei lavori 
 
633.100 Consegna finale della struttura prefabbricata: entro il 20 ottobre 2023. 
 
635 Durata dei lavori.  
 
635.100 Secondo indicazioni presenti alle posizione 632.000 e 633.000 
 
640 Penalità in caso di ritardi.  
 
640 Penalità convenzionali  
 
640.100 Qualora l’impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini indicati 

alle pos. 632, 633 e 635 degli atti di appalto, il committente farà valere una penale pari a CHF 
1'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo. 

 
640.200 Per l’applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori di dettaglio 

concordato con il committente. 
 
 Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa dovesse 

rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un adeguamento dei 
termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL immediatamente per iscritto, debitamente 
giustificata e documentata. Queste eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate alla 
DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. 
Richieste non formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non 
potranno dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 

 
650 Procedure in caso di litigio. 
 
651 Procedure in caso di litigio. 
 
651.100 Altre procedure in caso di litigio. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Locarno 
 
700 Normative, esigenze particolari.  
 
720 Normative SIA.  
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in 

vigore alla data di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma 
SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione", ed. 2013. 

 
730 Normative VSS.  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Valgono inoltre le norme VSS (Unione svizzera dei professionisti della strada). 
 
740 Normative di altre associazioni particolari  
 
741.100 Prescrizioni federali. 
 
741.200 Prescrizioni cantonali.  
 Per l’esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Div. Costruzioni in materia di lavori stradali.  
 
741.210 Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 e .200, oltre al presente 

fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore, 
si ricordano in particolare quelle sulla protezioni dell’aria e dell’acqua, sui rumori, ecc..   
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741.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 
 
741.400 Prescrizioni proprietari di aziende: FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, 

rete di canalizzazione, UPC Cablecom, Azienda gas. 
 
741.500 Prescrizioni SUVA. 
 
741.510 In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute 

dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma SIA 465 "Sécurité des 
ouvrages et des installations". 

 
741.600 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno osservate tutte le 

leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle 
sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc. 

 
R790 Deroghe alle Norme SIA 
 
R791.100 Deroghe alla norma SIA 118, ed. 2013 
 
R791.110 Deroga all’art. 50, cpv. 2. 
 Lavori a regia; tariffe orarie e per i materiali. 

 L’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che dirigono i lavori è 
retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima 
dell’esecuzione dei lavori. Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la 
qualifica. 

 
R791.130 Deroga all'art. 86 cpv. 1 - 3. 
 Conseguenze della modifica di ordinazione su prestazioni a prezzi unitari; modifica delle 

quantità: 

• tutti i quantitativi elencati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 
impegnano il committente verso la ditta deliberataria; 

• la direzione lavori si riserva il diritto di apportare ai piani, in qualsiasi momento, tutte le 
modifiche che ritenesse opportune, senza dar luogo a pretese di sorta da parte 
dell'assuntore; 

• i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni; 

• l'assuntore non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni 
dei quantitativi. 

 
R791.140 Deroga all'art. 149 cpv. 2. 
 Prestazioni di garanzia dell'imprenditore fino al collaudo dell'opera; trattenuta; eventuale 

garanzia supplementare  
 L'ammontare delle trattenute viene calcolata tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R791.150 Deroga all'art. 154 cpv. 2.  
 Liquidazione finale; inoltro e verifica  
 Il contratto, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine 

di 2 mesi. Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il 
termine di 2 mesi decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della liquidazione corretta 
dall'imprenditore. 

 
R791.160 Deroga all'art. 158 cpv. 1.  
 Collaudo; notifica di ultimazione dei lavori; verifica in comune  
 L'assuntore è tenuto in ogni caso a notificare alla direzione lavori l'ultimazione dell'opera o parte 

di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
R791.170 Deroga all'art. 172  
 Periodo di reclamo dei difetti; oggetto e durata 
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 La Ditta assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.100 e periodo 

aggiuntivo offerto nei criteri di aggiudicazione.  
 
R791.180 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1.  
 Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall'accettazione della fattura. 
 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere.  
 
831 Condizioni vincolanti. 
 
831.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, 

l'assuntore dichiara di rispettare le seguenti condizioni: 
 

• Gli spazi e gli accessi al di fuori dell'area di cantiere assegnata non possono in nessun caso 
essere utilizzati per esigenze di cantiere. 

 
• L'assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del 

cantiere, dell'area circostante, come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare 
evitare il più possibile il transito. 

 
• Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore 

dovrà adottare tutti provvedimenti previsti per la tutela della quiete e dell'aria, nel rispetto dei 
confinanti. 

 
• I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il 

campo stradale. Occorre tenere in considerazione per l'accessibilità/uscita dal cantiere la 
zona dei posteggi pubblici presente in loco. 

 
• L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli 

accorgimenti (orari, direzione di transito, ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. 
In particolare dovranno essere tenuti in considerazione l'eventuale occupazione provvisoria 
di marciapiedi, carreggiate e posteggi pubblici per operazioni di carico e scarico, compresa 
la messa a disposizione di cartelli stradali e personale per la sicurezza. 

 
• All'interno dell'area di cantiere non sarà possibile usufruire di posteggi per le maestranze, 

salvo accordi diversi con la direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali 
sarà vietato parcheggiare.  
L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal committente, come pure la 
posizione degli accessi alla stessa sono indicati nella documentazione d'appalto o stabiliti 
secondo accordi con la direzione lavori e la committenza.  
Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private 
che I' assuntore riterrà necessarie per l'installazione di cantiere e l'esercizio dello stesso 
saranno interamente a carico dell'assuntore, compresa la manutenzione e la resa in perfetto 
stato.  
 

• La disposizione e le installazioni all'interno delle aeree di cantiere sarà stabilita di comune 
accordo fra direzione lavori e assuntore.  
 

• L'area di cantiere è gestita dall'impresa di costruzione. I singoli artigiani dovranno 
accordarsi direttamente con quest'ultima per l'occupazione della stessa, cosi come per 
l'eventuale uso di infrastrutture già presenti e necessarie ai propri lavori.  

• Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno 
dei singoli capitoli del modulo d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere 
e/o nei singoli prezzi unitari. 
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837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.  
 
837.300 Qualità dei materiali da costruzione. 
837.310 I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono 

soddisfare i requisiti richiesti nei documenti per l'appalto. Materiali non appropriati devono 
essere allontanati a spese dell'imprenditore dal cantiere. Su richiesta della DL l'imprenditore 
deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 

 In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni 
di tutti i materiali utilizzati nella costruzione, nel caso si verificasse che il materiale impiegato 
non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL può far sostituire i materiali ritenuti non 
idonei a spese dell'imprenditore o in ogni caso la DL potrà pretendere una riduzione del prezzo 
unitario esposto in offerta. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.  
 
841 Misurazioni.  
 
841.100 Concetto.  
841.110 L'imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l'imprenditore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti.  
 
842.100 Concetto.  
842.110 Il committente, tramite il geometra ufficiale, mette a disposizione la quota di riferimento 

(caposaldo). 
 
842.120 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto è compito dell'imprenditore. 

Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 
prezzi unitari. 

 
842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all'esecuzione dovranno essere eseguiti 

dall'imprenditore. Oneri da includere nei prezzi unitari. 
 
843 Tracciamenti.  
 
843.100 Piani e concetti di controllo.  
843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento  
 
843.200 Prestazioni del committente.  
843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento.  
 
843.300 Prestazioni dell'imprenditore.  
843.310 Misurazioni di controllo generali a carico dall'assuntore dei lavori. 
 
843.320 Controllo in contradditorio delle fondazioni. 
843.321 L’imprenditore è responsabile del controllo in contradditorio con la DL del controllo del 

tracciamento delle fondazioni e della loro quota di posa prima di ogni getto di 
calcestruzzo. Questo onere sarà riconosciuto dal committente con una specifica posizione a 
capitolato o in sua assenza a regia. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale.  
 
853 Manutenzione e pulizia.  
 
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 

prezzi unitari. 
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853.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei 

materiali di cantiere, delle vie di transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto 
circostante e interessato all'esecuzione dei lavori. 

 
854 Servizio invernale.  
 
854.100 Prestazioni dell'imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve 

all'interno di tute le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino.  
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o 

della chiusura del cantiere.  
862.110 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi 

unitari. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.  
 
920 Assicurazioni del committente.  
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente. 
 
922.100 Il committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione.  
 
922.100 Il committente di principio non procede alla stipola di un'assicurazione per i lavori di costruzione. 

Se l’offerente lo richiede il committente procedere ad assicurarsi previo rimborso del premio 
assicurativo. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore.  
 Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.  
 
931.100 Assicurazione dell'imprenditore. 
 
 Di norma l'assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore dovrà avere la seguente 

copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazioni a importi inferiori per soli 
danni materiali o corporali): 

 
 - danni corporali: fr. 5'000'000.-- 
 - danni materiali: fr. 5'000'000.-- 
 
 Dopo l'aggiudicazione l'imprenditore dovrà fornire una copia della polizza RC al committente. 
 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare settimanalmente alla direzione lavori. 
 
941.111 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da consegnare alla direzione lavori al più tardi entro 

una settimana dall'esecuzione concordata precedentemente. In caso contrario, la direzione 
lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative prestazioni. 
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942 Aumenti 
 
942.100 Variazioni di quantità:  
 Tutti i quantitativi riportati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 

impegnano il Committente verso l'impresa deliberataria. I prezzi unitari restano ln ogni caso 
invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata 
esecuzione di determinate posizioni. 

 L'impresa non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
 È d'obbligo all'assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima 

dell'esecuzione, ogni aumento o diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate 
indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori è subordinata al 
consenso scritto della committenza (Municipio}. La mancata notifica di qualsiasi aumento o 
diminuzione dei costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte 
dell'assuntore. 

 
942.102 Fatturazione delle variazioni di prezzo: 
 Prezzi fissi per tutta la durata dei lavori. 
 
943.000 Fatturazione e flusso dei pagamenti 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 
 
943.110 Le richieste di acconto e le fatture sono da intestare a nome del Committente (Comune di 

Gambarogno), indicando esattamente il nome del cantiere e dell'opera, la persona di 
riferimento.  

 Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso 
formale. In seguito dopo il preavviso sono da inviare al seguente indirizzo: 

 
 Comune di Gambarogno 
 C/o Ufficio Tecnico 
 Via Cantonale 138 
 6573 Magadino 
 
 Inoltre devono essere allestite tenendo conto delle parti d'opera indicate nell'elenco prezzi con 

la ricapitolazione degli importi per ogni singolo capitolo. 
 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo 

dettagliato (nella forma delle liquidazioni parziali appunto} e non espresse in forma 
approssimativa (basate su una stima dei lavori). L'ammontare delle trattenute viene calcolato 
tenendo conto pure dei lavori a regia. 

 
945 Liquidazione finale.  
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118, art. 155  
 
 
945.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 

118. 
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945.500 Indennità intemperie 
945.510 Non vengono riconosciute indennità per intemperie. 
 
946 Partecipazione dell’imprenditore alle spese 
 
946.500 Per danni provocati da ignoti e presumibilmente derivanti dall'evasione della commessa. 
945.510 Spese interamente a carico dell'impresa. È riservata la facoltà della direzione lavori di ripartire i 

costi per i danni sugli imprenditori partecipanti all'opera o parte di essa, in misura proporzionale 
all'importo dei lavori assegnati.  

 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità  
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 Segnaletica di cantiere. 
 Secondo la norma VSS SN 640886 "Segnaletica temporanea sulle strade principali e 

secondarie"; valgono pure le disposizioni della Polizia. L'impresa sarà tenuta responsabile degli 
incidenti dovuti alla mancata osservazione delle relative normative e disposizioni. Il personale 
occupato in cantiere dovrà essere equipaggiato per i lavori su strada. 

 
952.200 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell'inizio dei lavori l'imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari 

alfine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  
963.110 Controlli e prove di qualità 
 
 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a 

carico dell’impresa. 
  Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le posizioni 

di E.P.; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico 
dell’impresa. 

  Gli oneri per i controlli durante l’esecuzione sono assunti dal committente e indennizzati 
secondo apposite posizioni dell’E.P; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell’impresa. 

 
  Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove 

(intermedi o finali) direttamente alla DL locale al più presto possibile. 
 
970 Documentazione dell'opera  
 
970.100 L'imprenditore deve collaborare con la Direzione Lavori per l'allestimento della documentazione 

relativa al collaudo dell'opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e 
globali del modulo d'offerta. 

 
970.200 Documentazione relativa all'attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti 

di lavoro utilizzati, così come della rispettiva messa in opera. Potrà essere richiesta in 
qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza della garanzia 
contrattuale secondo SIA 118. 
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Ricapitolazione costi 
 
 
 

 Totale parziale 

111 Lavori a regia fr. ….………………………….…..… 

113 Impianto di cantiere fr. ….………………………….…..… 

Importo parziale  fr. ….………………………….…..… 

TOTALE LORDO COMPLESSIVO 
(*da riportare in prima pagina) fr. ….………………………….…..… 
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Elenco prezzi 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 2

2 Moduli prefabbricati
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia variabili: si applicano i prezzi in vigore
al momento e sul luogo dell'esecuzione dei lavori.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia
Associazione di categoria
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore al
momento della stipula del
contratto d'appalto.

220 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................

R 229 Somma dei salari secondo i prezzi a regia
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R 229.001 Personale dirigente e/o
tecnico di cantiere 30 h ................................ ................................

R .002 Capo cantiere 70 h ................................ ................................

R .003 Montatore 70 h ................................ ................................

R .004 Operaio generico 40 h ................................ ................................

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.200 Se non vengono convenuti dei
prezzi a regia, si applica la
documentazione messa a
disposizione dell'associazione
di categoria.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. 5'000 up ................................ ................................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.200 Se non vengono convenuti dei
prezzi a regia, si applica la
documentazione messa a
disposizione dell'associazione
di categoria.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. 5'000 up ................................ ................................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi



Pagina: 61
20.03.2023

Progetto: 216
EDILIZIA PUBBLICA
Nuova struttura prefabbricata a moduli SE Cadepezzo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V21)

011.300 nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata per le prestazioni
dell'imprenditore.
Computo: globale
up =  gl
Nell'impianto cantiere non è
da comprendere le seguenti
prestazioni in quanto già
eseguite dall'impresario
costruttore:
. posa, messa a disposizione,
rimozione e allontanamento di
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111.002 tutta la recinzione
perimetrale di cantiere con
relativo cancello d'accesso.

Tutte le restanti necessità
d'istallazione del cantiere,
di gestione degli operai in
loco, ecc. sono da comprendere
nella presente posizione. 1 up ................................ ................................

.003 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.

up=gl

Descrizione:
.......................
.......................
....................... 1 up ................................ ................................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
fuori dai normali turni o periodi di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi sui salari secondo CCL.

R .101 Computo:
ore durante le vacanze
edilizie estive di agosto.
Sono esclusi eventuali
supplementi legati alle
forniture esterne. 360 h ................................ ................................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

R .090 Fanno stato tutte le normative e raccomandazioni vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori per tutte le categorie
artigianali contemplate nel presente modulo d'offerta.
Dovranno inoltre essere rispettate le normative
concernenti il risparmio energetico, le normative

Riporto .................
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R 400.090 antincendio, la SIA 118 e la legge
edilizia.

R 490 Costruzione provvisorie di aule, servizi igienici, locale
ristoro/mensa, e locali tecnici ed accessori alle
attività svolte per una scuola elementare (in seguito SE).

R 491 Documentazione da allegare all'offerta:
- valori energetici dei singoli elementi costruttivi,
parametri di riferimento secondo il "Regolamento
sull'utilizzazione dell'energia (RUEn), allegato
1a -"valori limite Uli in W/ (m2K con giustificativo per i
ponti termici, verso esterno o interrati a meno di 2 m".
- schede tecniche relative alle pompe di calore aria-aria
con l'indicazione della potenza energetica e potenza o
pressione sonora (con la distanza di misura) espressa
in dB(A). Va considerato che, qualora i moduli esterni
superassero i limiti fonici imposti dalle normative, sarà
necessario posare un involucro di rivestimento
insonorizzante, il costo dovrà essere compreso nel presente
modulo d'offerta.

R .100 Indicazioni generali:
II presente modulo d'offerta concerne la fornitura e messa
in opera dei moduli prefabbricati che saranno
utilizzati per lo svolgimento delle lezioni e attività della
SE.
La disposizione ed i contenuti deì moduli dovranno rispettare
scrupolosamente quelli riportati nei piani allegati,
facenti parte del capitolato quali documenti di appalto.
Non sono accettate varianti dì disposizione/organizzazione
interne.
Va comunque considerato che, durante il ciclo di utilizzo,
i contenuti varieranno in
funzione delle necessità, ci potrà quindi essere l'esigenza
di apportare alcune modifiche contenute e che i traslochi,
con tutto ciò che ne consegue, saranno eseguiti in più fasi.
Per questa ragione saranno da proporre dei moduli
sufficientemente resistenti e funzionali ai contenuti
previsti, per una durata di almeno 15anni. I moduli
prefabbricati saranno acquistati.

Impiantistica:
L'assuntore dovrà fornire tutte le indicazioni relative
ai punti di fornitura della corrente
elettrica, dell'acqua potabile, dei pluviali e degli
scarichi dei servizi e dei lavabi. Questo per permettere
l'esecuzione delle entrate delle varie aziende e delle
condotte di scarico nella zona del vespaio.

Fondazioni: il committente intende
eseguire delle fondazioni in calcestruzzo armato.
Perimetralmente si prevede una banchina d'appoggio, mentre
all'interno dei plinti di fondazione singoli.
In allegato è riportato un piano concettuale delle
fondazioni che il committente intende eseguire. Le misure
sono indicative e dovranno essere adattate al prodotto
offerto dall'imprenditore.

Riporto .................
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R 491.200 Prestazioni di progettazione da eseguire dopo la delibera:
- allestimento dei piani esecutivi e di dettaglio dei
moduli offerti;
- allestimento dei piani esecutivi sul posizionamento
moduli (per allestimento piani dell'ingegnere civile);
allestimento dei piani impiantistica (sanitario-
riscaldamento-elettricotelematica);
- controllo e correzione dei piani ingegneristici relative
alle fondazioni in calcestruzzo armato;
- allestimento del formulario "isolamento termico-esigenze
puntuali", che tenga conto delle normative vigenti;
- controllo in cantiere del tracciamento delle fondazioni
in calcestruzzo prima di ogni getto di cemento.

R .201 Importo a corpo 1 ac ................................ ................................

R 492 STRUTTURA PREFABBRICATA PORTANTE.

R .100 Fornitura, posa ed assemblaggio di elementi
prefabbricati autoportanti.

R .110 Il complesso SE ha dimensioni ca. m 28 x 24 x 2.5 h int ed è
composto da:
- 24 container di dimensioni m 6.05 x 2.435 x 2.50h. int.
- 4 container di dimensioni m 4.87 x 2.435 x 2.50h. int.
- 3 container di dimensioni m 6.05 x 3.00 x 2.50h. int.
- 2 container di dimensioni m 4.87 x 3.00 x 2.50h. int.
- 1 container di dimensioni m 6.05 x 2.36 x 2.50h. int.
- 1 tettoia esterna di dimensioni m 10.92 x 6.05 e
relativi pilastri di sostegno.

Le misure dei prodotti offerti possono differire di massimo
+/-5cm da quanto richiesto dal committente, eccezione fatta
per l'altezza interna utile che deve essere di minimo
2.50m.

Per la descrizione degli impianti interni ed accessori
vari si rimanda alle seguenti specifiche posizioni di
capitolato.

R .111 Gli elementi prefabbricati
devono avere le seguenti
caratteristiche strutturali:
- Trasportabilità, montabilità
e smontabilità;
- Resistenza agli agenti
atmosferici;
- struttura portante in
acciaio;
- lamiere di rivestimento
interno ed esterno in metallo
preverniciato;
- comprensivi dell'isolazione
termica;
- portata minima del pavimento
350kg/m2.
- pavimento calpestabile a
scelta del commitente;
- possibilità di realizzazione

Riporto .................
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R 492.111 di una copertura secondaria di
protezione del tetto;
- possibilità d'installazione
di un sistema fotovoltaico sul
tetto;
- gronde e elementi simili
necessari all'evacuazione
delle acque meteoriche dal
tetto.

Colore base esterno: RAL 1001
(colore beige) simile alla
facciata esistente della
scuola elementare.
Colore base interno: RAL 9002
(colore bianco grigiastro).

Da impiegare vernice
bicomponente epossidica.

Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R .200 Fornitura, posa ed assemblaggio doppio tetto di
copertura elementi prefabbricati.

R .210 Doppia copertura a falde con struttura metallica portante a
scelta dell'imprenditore e lamiera grecata di copertura
preverniciata tipo b/g uguale o simile alle finiture esterne
dei moduli prefabbricati descritti nella posizione
R492.100.
La copertura deve appoggiare ed essere ancorata alla parte
superiore degli elementi prefabbricati.

La copertura deve resistere agli agenti atmosferici,
essere impermeabile all'acqua meteorica, agli insetti ed
essere in grado di supportare un impianto fotovoltaico.

Da comprendere nel prezzo:
- elementi per la raccolta delle acque meteoriche;
- canali di gronda in lamiera; - pluviali in lamiera fino al
livello del suolo;
- fascioni di chiusura e mascheramento in lamiera sul
perimetro laterale.

La doppia copertura, come tutti gli elementi a vista
descritti devono essere preverniciati del medesimo
colore descritto nella posizione R 492.111 per gli
elementi esterni.

R .211 Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R .300 Fornitura e messa in opera di elementi di copertura in
metallo.

R .310 Canalette di copertura per cavi elettrici presenti in
facciata.

Le canalette devono essere preverniciate del medesimo

Riporto .................
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R 492.310 colore descritto nella posizione R 492.111 per gli
elementi esterni.

R .311 Prezzo a metro lineare. 30 m ................................ ................................

R .320 Canalette di copertura per scarichi servizi, impianto
idrico, ecc, fino a un diametro della condotta da
mascherare fino a DN160mm.

Le canalette devono essere preverniciati del medesimo
colore descritto nella posizione R 492.111 per gli
elementi esterni.

R .321 Prezzo al metro lineare. 25 m ................................ ................................

R 493 SANITARI E IMPIANTO IDRAULICO

R .100 Fornitura e messa in opera di locali attrezzati adibiti a
servizi igienici, mensa, aule o simili.
Sanitari in materiale vetroresina, ABS o acciaio
Inox

R .110 Servizio igienico per disabili.
Allestito secondo le prescrizioni SIA 500.
Descrizione contenuti:
- 1 wc non incassato, profondità minima 65 cm.
- 1 lavamani, profondità 35-40 cm.
- 1 specchio.
- accessori: porta carta wc, scopino wc, distributori
sacchetti igienici, mensola, distributore carta, dosatore
sapone, barra d'appoggio orizzontale, barra verticale,
barra d'appoggio ribaltabile, maniglione I=30
cm.

Serratura della porta libero/occupato che in caso di
bisogno si possa aprire anche dell'esterno.

Deve essere comprensivo di tutti i tubi di scarico delle
acque reflue e delle condotte per l'acqua sanitaria calda e
fredda fino alla parete esterna.

R .111 Prezzo a corpo per locale. 1 ac ................................ ................................

R .120 Servizi igienici TIPO A - a doppia cabina con atrio
d'entrata
Descrizione contenuti:
- 2  lavamani 35-40cm nell'atrio d'entrata
- 2 wc non incassato (uno per ogni cabina), profondità
minima 65 cm.
- 2 lavamani (uno per ogni cabina), profondità 30cm.
- 2 specchi.
- accessori: 2 porta carta wc, 2 scopini wc, 2 mensole, 4
distributori di carta, 4 dosatori di sapone.

Deve essere comprensivo di tutti i tubi di scarico delle
acque reflue e delle condotte per l'acqua sanitaria fino
alla parete esterna.

Riporto .................
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R 493.120 Per i lavandini è necessario solamente l'acqua potabile
fredda.

R .121 Prezzo a corpo per locale 2 ac ................................ ................................

R .130 Servizi igienici TIPO B - a singola cabina con atrio
d'entrata
Descrizione contenuti:
- 1 lavamani 35-40cm nell'atrio d'entrata
- 1 wc non incassato, profondità minima 65 cm.
- 1 lavamani, profondità 30cm.
- 1 specchio.
- 1 predisposizione per ev.
futura installazione piatto doccia.
- accessori: 1 porta carta wc, 1 scopino wc, 1 distributore
sacchetti igienici, 1 mensola, 1 distributore carta, 1
dosatore sapone.

Deve essere comprensivo di tutti i tubi di scarico delle
acque reflue e delle condotte per l'acqua sanitaria fino
alla parete esterna.

Per i lavandini è necessario solamente l'acqua potabile
fredda, la doccia necessita anche dell'acqua sanitaria
calda.

R .131 Prezzo a corpo per locale. 1 ac ................................ ................................

R .140 Locale pulizie
Descrizione contenuti:
- 1 vuotatoio in acciaio inossidabile per secchio da
pulizie, con acqua sanitaria calda e fredda (altezza cm
60).
- 1 specchio.
- accessori: 1 mensola a lato del vuotatoio.

Deve essere comprensivo di tutti i tubi di scarico delle
acque reflue e delle condotte per l'acqua sanitaria fino
alla parete esterna.

R .141 Prezzo a corpo per locale. 1 ac ................................ ................................

R .150 Aule
Descrizione contenuti:
- 2 lavamani 35-40cm
- 1 specchio.

Deve essere comprensivo di tutti i tubi di scarico delle
acque reflue e delle condotte per l'acqua sanitaria fino
alla parete esterna.

Per i lavandini è necessario solamente l'acqua potabile
fredda.

R .151 Prezzo a corpo per locale. 3 ac ................................ ................................

R .160 Mensa
Descrizione contenuti:
- 1 lavabo doppio da cucina con rubinetto girevole e
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R 493.160 scolapiatti

Deve essere comprensivo di tutti i tubi di scarico delle
acque reflue e delle condotte per l'acqua sanitaria fino
alla parete esterna.

R .161 Prezzo a corpo per locale. 1 ac ................................ ................................

R .200 Fornitura e messa in opera di boiler elettrici per l'acqua
sanitaria calda.

R .210 Boiler elettrico con capienza di ca. 10L +/- 10% per la
produzione dell'acqua calda sanitaria. Da installare a
parete nella prossimità dei lavamani da collegare.

Da comprendere anche tutto l'allacciamento all'acqua
sanitaria fredda, al lavandino con l'acqua sanitaria calda ed
allacciamento all'impianto elettrico con presa 230V nelle
prossimità bel boiler.

R .211 Prezzo a corpo per boiler. 5 ac ................................ ................................

R .300 Estrattori per locali ciechi.

R .310 Fornitura e posa di estrattori completi di impianto
elettromeccanico e tubazioni varie fino all'esterno
posizionati all'interno dei locali privi di aperture
sull'esterno:
- Locale pulizie
- Atrio bagno professori
- Bagno disabili
- Atri bagni ragazzi.

R .311 Prezzo a corpo per estrattori. 5 ac ................................ ................................

R 494 FINITURE

R .100 Serramenti, porte ed infissi

R .110 fornitura e posa di porte complete.

R .111 Porta principale d'ingresso.
Caratteristiche principali:
- luce libera minima di
passaggio 180cm, altezza
210cm.
- porta a doppia anta con
telaio in alluminio con taglio
termico.
- ante di solida costruzione
in alluminio con taglio
termico e vetri del tipo
4+4/15Argon/4+4.
- con sistema chiudiporta.
- con serratura tipo "YALE" o
simile comprensivo di maniglie
e maniglione antipanico.
- chiave in doppia copia.
- soglie e dislivello: massimo
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R 494.111 25mm.

Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R .112 Porta esterna locale tecnico
Caratteristiche principali:
- luce libera minima di
passaggio 90cm, altezza 200cm.
- porta a singola anta con
telaio in alluminio con taglio
termico e cerniere.
- ante di solida costruzione
in alluminio con taglio
termico senza vetri, ma con
almeno due griglie di
areazione.
- con serratura tipo "YALE" o
simile comprensivo di
maniglie.
- chiave in doppia copia.
- soglie e dislivello: massimo
25mm.
- Resistenza al fuoco EI30.

Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R .113 Porte interne per aule e
mensa.
Caratteristiche principali:
- luce libera minima di
passaggio 90cm, altezza 200cm.
- porta a singola anta cieca
con robusta struttura ed
indeformabile comprensiva di
cerniere e telaio.
- con serratura tipo "YALE" o
simile comprensivo di
maniglie.
- chiave in doppia copia.
- serratura antipanico
interna.
- soglie e dislivello: a filo.
- Resistenza al fuoco EI30.

Prezzo a corpo per ogni porta
completa. 5 ac ................................ ................................

R .114 Porte per i servizi igienici.
Con questa posizione si
intendono le porte dei servizi
comuni (accesso alle singole
cabine).
Caratteristiche principali:
- luce libera di passaggio
80cm, altezza 200cm.
- porta a singola anta cieca
con robusta struttura ed
indeformabile comprensiva di
cerniere e telaio.
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R 494.114 - con serratura tipo
"libero/occupato" senza l'uso
di chiavi o simile comprensivo
di maniglie.
- senso d'apertura verso
l'esterno.
- soglie e dislivello: a filo.

Prezzo a corpo per ogni porta
completa. 4 ac ................................ ................................

R .115 Fornitura su richiesta del
committente di copie
supplementari di chiavi.

Computo: numero di chiavi
supplementari richieste 30 pz ................................ ................................

R .116 Porte interne per atri bagni e
locale pulizie.
Caratteristiche principali:
- luce libera minima di
passaggio 90cm, altezza 200cm.
- porta a singola anta cieca
con robusta struttura ed
indeformabile comprensiva di
cerniere e telaio.
- con serratura tipo "YALE" o
simile comprensivo di
maniglie.
- chiave in doppia copia.
- serratura antipanico
interna.
- soglie e dislivello: a filo.
- Comprensivo di chiudiporta a
molla. 

Prezzo a corpo per ogni porta
completa. 5 pz ................................ ................................

R .117 Porta per il servizio igienico
per disabile.
Caratteristiche principali:
- luce libera di passaggio
80cm, altezza 200cm.
- porta a singola anta cieca
con robusta struttura ed
indeformabile comprensiva di
cerniere e telaio.
- con serratura tipo
"libero/occupato" senza l'uso
di chiavi o simile comprensivo
di maniglie.
- maniglione per disabili.
- soglie e dislivello: a filo.

Prezzo a corpo per porta
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R 494.117 completa. 1 pz ................................ ................................

R .120 Fornitura e posa di finestre complete.

R .121 Finestre tipo "Wasistas" per
servizi igienici.
Caratteristiche:
- telaio in PVC o alluminio
con taglio termico e cerniere.
- a singola anta in PVC o
alluminio con apertura a
ribalta e sistema di chiusura.
- vetro tipo 3+3/12/4mm
satinato.
- dimensioni minime cm 60x60.

Prezzo a corpo per ogni
finestra. 6 ac ................................ ................................

R .122 Finestra a doppia anta.
Caratteristiche:
- dimensioni: ca. cm 210 x
140.
- telaio e controtelaio in PVC
o alluminio a due ante,
provviste di ferramenta.
- Vetri del tipo
4+4/15Argon/4+4mm basso
emissivo.
- apertura finestre ad anta-
ribalta.
- comprensiva di tapparelle
frangisole esterne con
sollevamento manuale.

I cassoni esterni contenenti
le tapparelle devono essere
preverniciati del medesimo
colore descritto nella
posizione R 492.111 per gli
elementi esterni.

Prezzo a corpo per ogni
finestra. 20 ac ................................ ................................

R .123 Finestra a doppia anta.
Caratteristiche:
- dimensioni: cm 200 x 140.
- telaio e controtelaio in PVC
o alluminio a due ante,
provviste di ferramenta.
- Vetri del tipo
4+4/15Argon/4+4mm basso
emissivo.
- apertura finestre ad anta-
ribalta.
- comprensiva di tapparelle
frangisole esterne con
sollevamento manuale.
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R 494.123
I cassoni esterni contenenti
le tapparelle devono essere
preverniciati del medesimo
colore descritto nella
posizione R 492.111 per gli
elementi esterni.

Prezzo a corpo per ogni
finestra. 1 ac ................................ ................................

R .124 Finestra anta fissa.
Caratteristiche:
- dimensioni: cm 240 x 165.
- telaio e controtelaio in
alluminio con taglio termico.
- ante di solida costruzione e
in alluminio con taglio
termico e vetri del tipo
4+4/15Argon/4+4.

Prezzo a corpo per ogni
finestra. 3 ac ................................ ................................

R .200 Pavimento

R .210 Fornitura e posa del pavimento interno di tutti gli elementi
prefabbricati posati.

R .211 Pavimento in pannelli di legno
idrofugo o simile idoneo alla
situazione e con sufficienza
resistenza statica
opportunamente fissato alla
struttura portante metallica
del basamento quale base di
posa dello strato di finitura
calpestabile.
Finitura con pavimento in
materiale sintetico tipo
"colorex" o simile.

Colorazione da definire con il
commitente su proposta
dell'offerente.

Il pavimento finito deve
garantire una portata di
350kg/m2.

Da comprendere anche i
battiscopa

Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R .300 Pareti divisorie interne
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R 494.310 Fornitura e posa di pareti divisorie interne non portanti
necessarie per la compartimentazione dei locali.

R .311 Pareti con struttura tipo
"Sandwich" di spessore 50mm,
collegate tra loro tramite
inserti maschio/femmina e
sigillati con apposita
guarnizione a scomparsa.
Finitura delle pareti con
lamiera b/g di colore uguale
che le pareti interne dei
moduli prefabbricati.

Le pareti divisorie delle
cabine dei bagni dovranno
essere a tutt'altezza (da
pavimento a soffitto).

Da comprendere nel prezzo le
pareti interne con resistenza
al fuoco EI30 come previsto
nell'incarto antincendio.

Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R .312 Rivestimento interno locale
tecnico (pareti e soffitto)
per resistenza al fuoco EI30
con pannelli tipo "Sandwich"
spessore 50mm con isolazione
interna in lana minerale.

Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R 495 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

R .100 Progettazione, fornitura e posa impianto elettrico
generale.

R .110 La progettazione, dimensionamento e
certificazione dell'impianto elettrico è a discrezione
dell'offerente con le seguenti specifiche:
- illuminazione aule minimo 500lux
- illuminazione zone comuni minimo 300lux
- è da prevedere almeno una presa internet RJ45 in ogni
aula e mensa con distributore rack nel locale tecnico
- impianto rilevamento fumi a sorveglianza totale di tutti i
locali, incluso il vespaio
- Posizionamento punti luce, se possibile, che indichi la
direzione (ad es. nei disimpegni, perpendicolare
all'uscita)
- Illuminazione di sicurezza alla porta d'uscita e nelle
zone comuni
- illuminazione esterna sotto la tettoia con fotocellula e
crepuscolare
- canaline passacavi a vista di colore delle finiture
interne fissati alle pareti o al soffitto
- sufficienti prese elettriche a muro 220V disponibile per
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R 495.110 l'esecuzione delle attività previste nei vari locali
- presa 380V + 2pz 220V in sala mensa presso la cucina il
funzionamento degli elettrodomestici
- necessarie predisposizioni o prese per il collegamento
degli impianti di riscaldamento e/o
raffrescamento, alimentazione dei corpi illuminanti e dei
sensori anticendio
- tutte le necessarie infrastrutture di comando per
i corpi illuminanti e di riscaldamento e/o
raffrescamento
- quadro elettrico principale all'interno del locale tecnico
e suddivisione dei circuiti elettrici dedicati
- sistemi di protezione contro i circuiti.
- Luci di sicurezza secondo incarto antincendio.

PRESTAZIONI ESCLUSE:
- fornitura e posa del contatore elettrico (prevedere
lo spazio all'interno del quadro elettrico).

R .111 Prezzo a corpo per
progettazione, fornitura e
posa dell'impianto elettrico
generale per funzionamento
dell'edificio. 1 ac ................................ ................................

R .200 Fornitura e posa corpi illuminanti.

R .210 Plafoniere per interno al neon o a led di colore simile o
uguale alle pareti interne con copertura opalina in materiale
plastico per ottimizzare la diffusione della luce ed
evitare l'abbagliamento.

Necessità d'illuminazione:
- illuminazione aule minimo 500lux
- illuminazione zone comuni minimo 300lux

R .211 Prezzo a corpo sistema
d'illuminazione interno. 1 ac ................................ ................................

R .220 Plafoniere per esterno al neon o a led di colore simile o
uguale al alla finitura della tettoia esterna con copertura
opalina in materiale plastico per ottimizzare la diffusione
della luce ed evitare l'abbagliamento e protezione
esterna in alluminio o acciaio.

Necessità d'illuminazione:
- illuminazione zone comuni minimo 300lux

Funzionamento:
- con comando d'accensione temporizzato nei pressi della
porta d'entrata
- fotocellula abbinata a un sensore crepuscolare

R .221 Prezzo a corpo sistema
d'illuminazione esterno. 1 ac ................................ ................................

R .300 Fornitura e posa impianto dati.

R .310 L'impianto dati deve prevedere una presa RJ45 con presa T13

Riporto .................



Pagina: 76
20.03.2023

Progetto: 216
EDILIZIA PUBBLICA
Nuova struttura prefabbricata a moduli SE Cadepezzo

Incarico: 2    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V21)

R 495.310 per alimentazione corrente forte a 230V nelle aule e nel
locale mensa. Nel locale tecnico è da prevedere
l'istallazione di un armadio Rack per il cablaggio
universale con connettori
RJ45, Switch, ICU, terminale ADSL e pannello di
distribuzione per prese RJ45.
All'interno delle aule e della mensa è da prevedere una
connessione WI-FI.

R .311 Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R 496 IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

R .100 Fornitura, posa e messa in funzione impianto di
riscaldamento e/o raffrescamento.

R .120 Impianto di riscaldamento e raffrescamento mediante
l'utilizzo di split in pompa di calore aria-aria composta
da:
- una unità esterna posta all'esterno in facciata,
fissata a essa con appositi sostegni con isolamento contro
le vibrazioni.
- una unità interna nei locale da condizionare, che provvede
al riscaldamento o raffreddamento dell'aria
- un telecomando per l'accensione/spegnimento e la
regolazione
- involucro esterno in acciaio di mascheramento dell'unità
esterna del medesimo colore che le rifiniture esterne. Il
corretto funzionamento del macchinario dovrà essere
garantito.
- eventuale involucro insonorizzante dell'unità
esterna.

Il dimensionamento degli split è da verificare in base alla
volumetria dei locali.

Il modello del climatizzatore a parete proposto
dall'imprenditore dovrà essere equivalente a quello descritto
nell'incarto energia del committente.

R .121 Prezzo a corpo per ogni split. 12 ac ................................ ................................

R 497 ANTINCENDIO

R .100 Onere supplementare per la fornitura e messa in opera di
qualsivoglia adattamento o infrastruttura che
l'imprenditore ritiene necessario per l'ottenimento
della certificazione antincendio dello stabile
fornito.

Si rimanda ai contenuti dell'incarto anticendio
allegato alla gara di appalto.

R .101 Prezzo a corpo. 1 ac ................................ ................................

R 498 MANUTENZIONE
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R 498.100 Controllo annuale.

R .110 Revisione annuale.
Verifica impiantistica, giunti e sigillature, parti
infrastrutturali, serramenti, e protezioni solari,
installazione che fanno parte del presente modulo d'offerta.

R .111 Per i primi 5 anni,
rinnovabile. 5 pz ................................ ................................

........................Totale Impianto di cantiere113

........................Totale generale
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Allegati 

Allegato 1 Scheda informativa criterio di aggiudicazione “formazione degli 
apprendisti” 

Allegato 2 Scheda informativa criterio di aggiudicazione “contributo alla 
formazione professionale” 

Allegato 3 Incarto energia 

Allegato 4 Studio fonico 

Allegato 5 Attestato antincendio  

Allegato 6 Piani protezione antincendio 

Piano d’appalto 

Piano No. 1964-DC-01 Planimetria ufficiale 

Piano No. 1964-DC-02 Pianta Piano Terra 

Piano No. 1964-DC-03 Pianta Piano Tetto 

Piano No. 1964-DC-04 Vista e sezioni 

Piano No. 1964-DC-05 Piano fondazioni 

Piano No. 1964-DC-06 Canalizzazioni 

Piano No. 1964-DC-07 Piano disposizione moduli prefabbricati 

Piano No. 1964-DC-08 Piano organizzazione di cantiere 




